CONFEDERACION
HIDROGRAFIC:A DEL DUERO

DE AGRICULTURA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO.

N° DE EXPEDIENTE: 452 A 611.08.08/2014
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: si[] NO [X

SUSTITUCION DE LA APORTACION INICIAL DE DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE NUMERO 1
(Excepto la seialada en el nimero13 de la Clausula 14) POR UNA DECLARACION RESPONSABLE:

SiX NO []

(El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la Administracion serd el de finalizacion del plazo de presentacion de las

proposiciones).

1. DEFINICION DEL OBJETO Y CODIFICACION: (Cldusula 2 )

Titulo del contrato:

“OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE ILAS MASAS
DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE AVILA”.

LOTES:

(1S nimero:............
NO

Contenido de cada lote:

Clasificacion CPA: Cédigo CPV: 45240000-1

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO CONTRATACION DE OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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Confederacién Hidrogréfica del Duers

Necesidades administrativas a satisfacer:

La Directiva marco del Agua tiene como objetivo alcanzar el buen estado ecolégico y quimico de todas las masas de
agua para el 2015, por lo que se exige a los estados miembros una importante labor de inspeccion, prevencion del
deterioro y proteccion y mejora det Dominio Piblico Hidraulico.

Para alcanzar un estado éptimo de las masas de agua debe actuarse abordando la problemética de las barreras
transversales que limitan la conectividad longitudinal y mantener en buenas condiciones hidraulicas,
medioambientales y sanitarias los cauces afectados. El ambito de las actuaciones abarcara el territorio de la
Confederacion Hidrogréfica del Duero en |a provincia de Avila.

Actuacién financiada con Fondos europeos: X sl [LINO

2. ORGANO DE CONTRATACION: (Cléusula 6)

Presidente de la Confederacion Hidrogréfica del Duero

3. MESA DE CONTRATACION (Clausula 16, 17, 18, 19, 20, 22)

X] Regulada por resolucion publicada en BOE

Resolucién de la Presidencia de la Confederacion Hidrografica del Duero de 25 de septiembre de 1997
(BOE de 17 de octubre de 1997).

[} NO regulada por resolucién publicada en BOE
Compaosicion:

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO. (Cléusula 30.1}

Urbano Sanz Cantalejo (Comisario adjunto)
Comisaria de Aguas

5. PERFIL DE CONTRATANTE (Clausula 7)

Articulo 53.1 del TRLCSP. Es accesible desde la siguiente direccion de Internet:

www.contrataciondelestado.es
www,.chduero.es
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6. PRESUPUESTO Y ANUALIDADES (Clausula 3)

6.1.- PRESUPUESTO

Impuestos indirectos EXCLUIDOS:

En letra: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS Y OCHENTA Y CINCO CENTIMOS:
En cifra: 2.974.925,85 €

IVA: 624.734,43 €

TOTAL {impuestos indirectos INCLUIDOS):

En cifra: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA EUROS Y VEINTIQOCHO CENTIMOS
Enletra: 3.599.660,28 €

6.2.- ANUALIDADES

Anualidad 1: Afio 2015:  800.000,00 €, impuestos indirectos incluidos
Anualidad 2: Afio 2016: 1.200.000,00 €, impuestos indirectos incluidos
Anualidad 3: Afio 2017 : 1.200.000,00 £, impuestos indirectos incluidos
Anualidad 4: Afio 2018:  399.660,28 €, impuestos indirectos incluidos

6.3. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:

452 A 611.08: 3.599.660,28 €, impuestos indirectos incluidos

6.4. TRAMITACION ANTICIPADA DEL EXPEDIENTE DE GASTO (Cidusuia 3)
HE] X NO

7. FORMULACION DEL PRECIO (Clausula 3)

X Precios unitarios
[] A tanto alzado

[] Otra modalidad
(articuios 87.5 y 233 del TRLCSP)

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO CONTRATACION DE OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO..
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8.- VALOR ESTIMADO. (Clausula 4)

8.1.-VALOR ESTIMADO {Impuestos indirectos excluidos; articulo 88 del TRLCSP}):

VALOR ESTIMADO (En letra)

En letra: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS Y OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

En cifra: 2.974.925,85 €
8.2.-LOTES EXCLUIDOS DE REGULACION ARMONIZADA (ART. 14.2 TRLCSP) :

[] Sl, especificar, en su caso:

[INO

9. IMPORTE DE LAS GARANTIAS (Cléusula 15, 18, 21))

9.1,-PROVISIONAL (Art. 103.2 TRLCSP): (Cléusula 15)

X No se exige.
[ ] Si se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitacion, impuestos indirectos excluidos): €.

Justificacion:

9.2. DEFINITIVA (Art. 95.1 TRLCSP) (Clausula 19, 21)

[ ] el 5% del importe de adjudicacién, impuestos indirectos excluidos

4 el 5% del presupuesto base de licitacion (Art. 95.3 TRLCSP), impuestos indirectos excluidos.
Posibilidad de acreditar ia garantia definitiva por medios electrénicos: [ | Si/ [X] NO

9 3. COMPLEMENTARIA (Art. 95.2 TRLCSP}): (Clausula 19, 21)

IX] a) No se establece esta garantia
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[] b) De acuerdo con el articulo 95.2 del TRLCSP se establece una garantia complementaria del CINCO por
ciento del importe de adjudicacién del contrato, impuestos indirectos excluidos. (la garantia total debe ser
inferior o igual al méaximo del 10%)

Justificacion de la exigencia de garantia complementaria: .............ococovvorv i

Se constituiran a disposicién de :  Confederacion Hidrografica del Duero
N.LF.: Q4717001D

9.4. CONSTITUCION MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO (Art. 96.2)
[1si

Forma y condiciones de la retencién.:................

X NO

10. IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO (Cléusula 40)

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacion hasta el siguiente importe
maximo : 2500€ (Art 67.2.9) RGLCAP

11. SINGULARIDADES EN LA CELEBRACION DEL PROCEDIMIENTO (Clausula 10,14, 16)

11.1. Existencia de fases sucesivas: (] SI Namero de fases...........

I NO

11.2. Existencia de umbrales minimos en la puntuacién de fases: (Cléusula 16)

a} NO se establece umbral minimo
[ b) Sl se establece

Conforme al articulo 150.4 del TRLCSP, para ser admitidos a ia fase de evaluacion de los criterios
evaluables de forma automética mediante aplicacion de formulas, se exigird que, en los criterios no
evaluables de forma automatica, los licitadores alcancen el siguiente umbral minimo de puntuacion de
puntos sobre el maximo de ...... puntos.

La inclusion de los anteriores umbrales minimos de puntuacion debers contar con la previa autorizacion
del Subsecretario a solicitud de Ia persona fitular de la Direccion General competente por razon de la
materia

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERD CONTRATACION DE OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO..
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11.3. Ofertas referentes a: {Clausula 14, 16}

X Totalidad del contrato.
[] Lotes determinados.

12. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO (Clausula 9)

Ordinaria [] Urgente (Art. 112), TRLCSP

13. MODO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES (Clausula 11 y 12)

1 En soporte pape! : NO SE ADMITE EM PAPEL,
Oferta técnica por medios electrénicos. { VER ANEXO |)

Notificaciones y comunicaciones entre el 6rgano de contratacion y los interesados por medios
electronicos.

14. SOLVENCIA (Clausula 8 y apartado 5.2 de cldusula 14)

NO SE EXIGE.

Condiciones de solvencia (Art. 64 del TRLCSP):

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
elias, siempre que demuestre que, para la ejecucion del coniralo, dispone efeciivamente de esos medios (Art. 63
TRLCSP), lo que acreditara mediante compromiso escrito del empresario que los cedera.

CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA.

14.1. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

El licitador deberd comprometerse a adscribir a la ejecucioén del contrato los medios materiales siguientes y los
medios personales cuyos perfiles profesionales se sefialan a continuacion (Articulo 64. Apartado 2 del TRLCSP):

Este compromiso tendré el caracter de obligacion esencial a los efectos previstos en el Articulo 223 f) del
TRLCSP
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14.2-EXIGENCIA DE CLASIFICACION

(Clasificacion exigida (Art. 65 TRLCSP y 26 RGLCAP)

GRUPO SUBGRUPO | CATEGORIA

E 07 e

14.3.-NO EXIGENCIA DE CLASIFICACION

El licitador debera acreditar fa solvencia econémica y financiera y técnica (Art. 75 y 76 del TRLCSP), mediante
los medios siguientes:

Cuando las ofertas se refieran a lotes determinados, debers describirse la solvencia exigida para cada uno
de los lotes y para licitacién por un conjunto de lotes.

14.3.1.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (Art 75 del TRLCSP):

Se acreditara por (uno, dos, ..todos) los medios indicados a continuacién

(En los medios elegidos se deberé sefalar e minimo exigido para acreditar la solvencia econamica; por ejemplo:
importe minimo anual de fa cifra de negocios, importe de la cobertura minima def seguro, importe minimo de los
fondos propios, etc)

[ | Declaracion del volumen anual de negocios, referido a los tres Gltimos ejercicios disponibles, en
funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario. (Art. 75.1.c) que debera ser
como minimo, en su globalidad, igual o superior al del valor estimado del contrato.

[] Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor
estimado del contrato.

[ ] Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados

[ ] Otros, indicar:

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERG CONTRATACION DE OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO...
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14.3.2.-SOLVENCIA TECNICA (Art. 76 TRLCSP):

Se acreditara por (uno, dos, ..todos) los medios indicados a continuacion:

(En los medios elegidos se debera sefialar el minimo exigido para acreditar la solvencia técnica; por ejemplo:
importe agregado de los precios de adjudicacion las obras ejecutadas cada afio; precio minimo que habra de
superar alguna obra ejecutada, ntimero minimo de técnicos por cada titulacién especifica, efc)

[] Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez (10) Gltimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucidn para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término. (Art. 76.a)

[ ] Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los
que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de calidad,
acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.

[] Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular del
responsable o responsables de las obras (Art. 76. ¢).

[] Curriculo y titulaciones académicas del personal responsable de la ejecucion del contrato aportando
fotocopia compulsada de los titulos 6 certificado del colegio profesional correspondiente (Art. 76. c)

[ ] En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato (Art,.76.d):

[ |Declaraci6n sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante
los tres Gltimos afios, acompafiada de la documentacién justificativa correspondiente (Art. 76.e)

[ IDeclaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucién de
las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente (Art. 76.f)

La documentacion exigida de solvencia econémica y financiera y técnica o profesional en el punto podra, a eleccién
del licitador, ser sustituida por la presentacion de una clasificacién igual o superior a:

Grupo: Subgrupo: Categoria:

14.4.-JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDICAMBIENTAL (ART. 81
TRLCSP). EL LICITADOR DEBERA JUSTIFICAR LO SIGUIENTE:

[] Tener establecido un sistea de gestion ambiental en desarrolio del Reglamento (CE) n® 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participacion voluntaria de
organizacicnes en un sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS), u otra norma
equivalente o justificar, mediante cualquier ofro medio adecuade, que se cumplen los requisitos de gestion
ambiental establecidos en el sistema antes citado.
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[] Disponer de la Norma Intemacional EN 1SO 14001, u otra norma equivalente o justificar, mediante
cualquier otro medio adecuado, que se cumplan los requisitos de gestién ambiental establecidos en el sistema
antes citado.

En caso de estar marcadas las dos opciones, se exige disponer de:
[] Ambas [[] Una de ellas indistintamente

14.5.-ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTIA DE CALIDAD (ART. 80 TRLCSP).
EL LICITADOR DEBERA JUSTIFICAR LO SIGUIENTE

Indicar:

14.6.-CERTIFICADO DE EMPRESA DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD A LOS EFECTOS PREVISTOS
EN LA CLAUSULA 17 DE ESTE PLIEGO

X s

14.7.- HABILITACION EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACION (ART. 54.2 DEL TRLCSP):

Ninguna en especial.

[ La siguiente habilitacién:

15. OFERTAS VARIANTES (Clausula 14 y 16; nimero 3y 4 del Anexo )]

X a) No se admiten variantes.
] b) Si se admiten variantes.

En el supuesto de admision de variantes, opcién b), estas habran de ajustarse a lo establecido en los
nameros 3 y 4 del Anexo |

16. CRITERIOS DE VALORACION DE OFERTAS (Clausula 10)

["] Solo criterio precio

X Varios criterios

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERC CONTRATACION DE OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO..
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16.1.- CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE FORMULAS (OFERTA TECNICA),

La ponderacién atribuida a los criterios no evaluables de forma automética (POT) seré del VEINTE (20%) de la
puntuacién méaxima total de la oferta (PT).

La descripcion de criterios no evaluables de forma automética y sus correspondientes ponderaciones, es la que se
establece en el Apartado 6 del Anexo |.

Se valorara hasta un maximo de 100 puntos de acuerdo con establecido en apartado 6.1 del Anexo |

La puntuacién (POT) se redondeara al segundo decimal.

16.2.-CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE FORMULAS.

La ponderacién de estos criterios sera del OCHENTA (80%) de la puntuacién maxima total de la oferta (PT)

[X] Oferta econdémica (POE)(80%) de la puntuacion méxima total de la oferta (PT)

[] Criterios distintos del precio evaluables de forma automatica mediante aplicacion de férmulas
(POCA)........... (...%) de la puntuacién maxima total de la oferta

16.2.1.- CRITERIO PRECIO

Se valorara hasta un méaximo de 100 puntos de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Para la puntuacién del criterio precio, a la oferta méas baja se le dara la maxima asignada a este criterio
(Pmax).

Para el resto de ofertas, se restara a esta puntuacién el valor que proporcionalmente corresponda, teniendo en
cuenta tanto la oferta mas baja como el presupuesto base de licitacion, para, de este modo, distribuir
proporcionalmente la puntuacién entre todas las ofertas.

Es decir, la Puntuacién maxima (Pmax) se le daré a la oferta con precio més bajo (Omb). Para el célculo de la
puntuacién (POEx) a otorgar a cada una de las restantes ofertas {Ox), se aplicara la formula siguiente:

*OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAﬂ t’\SAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE AVILA®.




POEx = Pmax - {(O—xfoib)
Pbl ~ Omb

X Pmax]
Siendo:

Pmax = Puntuacion maxima

Pbi = presupuesto base de licitacién (impuestos indirectos excluidos):

Omb= importe de la oferta con precio mas bajo (impuestos indirectos excluidos)
Ox=Importe de la oferta (x) que se valora. (impuestos indirectos excluidos)
POEx=Puntuacion de la oferta (x) que se valora

Todos los importes se consideran sin IVA (IGIC 6 IPSI en su caso}

Oferta econdmica (Ox): Se utilizara el precio contenido en la correspondiente proposicién econémica, excluido el
IVA {0 en su caso el IGIC o IPSI).

OFERTA CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS:

e e T W

Para la consideracién de una oferta con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran los criterios
incluidos en ios ndmeros 1, 2, 3 y 4 el Articulo 85 del RGLCAP.

16.2.2.-OTROS CRITERIOS

Se valorara hasta un méximo de ___ puntos.

La puntuacion de otfros criterios, distintos del precio, evaluables de forma automatica mediante Ia
apiicacion de formuias (POCAx )se determinara del siguiente modo:

Criterio. ..o cceeast oo e s

O 1 ) < T
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16.2.3.-PUNTUACION TOTAL DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

La puntuacién para cada oferta de los criterios evaluables mediante formulas sera: VEx = POEx + POCAx

La valoracion VEx se redondeara al segundo decimal

16.3.- VALORACION GLOBAL DE LA OFERTA:
La puntuacion total (PTx) de cada oferta se obtendra del siguiente modo:
PTx = POTx + POEx + POCAx

La puntuacion total (PTx) se redondeara al segundo decimal y debera ser menor o igual a 100 puntos.

17.-COMITE DE EXPERTOS (Clausula 10)

NO procede su constitucion.
[ 8i procede su constitucién.

Composicion del Comité de Expertos:

18.- COMPENSACION POR RENUNCIA ALA CELEBRACION DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LA ADMINISTRACION. (Clausula 20)

Importe méximo de indemnizacion: una cuantia maxima del 0,1 % del presupuesto base de licitacién (IVA o en su
caso IGIC 6 IPSI excluido), previa solicitud del licitador y justificacién documental

19.- ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.{Cléusula 23)

Seguro de Responsabilidad Civil por importe de:  2.000.000 € DOS MILLONES DE EUROS.

Poliza de seguro de accidentes con una cobertura minima de: 300.000 euros por victima
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La cobertura, duracion y condiciones son las siguientes:

a)SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. En esta péliza deberan figurar como asegurados los dafios y
perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucion de los servicios, imputables
tanto al consultor y colaboradores como al personal funcionario o laboral de la Confederacion Hidrografica del
Duero, con intervencion en el contrato.

Se entenderd cumplida esta obligacion mediante la extensién al personal funcionario o laboral de la
Confederacion Hidrografica del Duero que intervenga en la ejecucion del contrato de la péliza de
responsabilidad civil por riesgos profesionales que tenga la empresa, siempre que el capital asegurado sea
el anteriormente indicado, a cuyo efecto el consultor aportara certificacion expedida por el personal con poder
bastante de la compafifa aseguradora comespondiente.

El adjudicatario se comprometera a mantener una Péliza de seguro, en las condiciones descritas, desde la firma
del contrato hasta la finalizacion del periodo de garantfa establecido en este pliego.
NO SE ADMITEN FRANQUICIAS.

b)POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES durante la ejecucion del presente contrato con las siguientes
condiciones:

- Asegurados: el personal de la Confederacion Hidrografica del Duero, que tenga un accidente, que se califique
como de trabajo o en acto de servicio, segun los casos, con ocasion o for consecuencia de este contrato y que
produzca el fallecimiento o la declaracion de incapacidad permanente, total o absoluta,

- Cobertura: Indemnizacion por victima en la cuantia especificada.
- NO SE ADMITEN FRANQUICIAS.

El adjudicatario comunicaré de forma inmediata todo siniestro o incidente a la Cenfederacién Hidrogréfica del Duero.

Dichos seguros se suscribirdn sobre una base teérica de composicion del equipo de ia direccion facultativa de los
trabajos. Una vez iniciada la ejecucion se introduciran en la pliza suscrita las modificaciones que resulten precisas
como consecuencia de las variaciones que se produzcan en relacion con el equipo basico o con el vigente en dicho
momento.

La verificacién del cumplimiento de las obligaciones de suscribir las polizas de seguro se hara previamente a la iniciacion
de los trabajos.

UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO LA UNIDAD RESPONSABLE DEL MISMO PROPGRCIONARA AL ADJUDICATARIO
LOS DATOS DEL PERSONAL DE CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERQ RESPONSABLE DEL MISMO PARA SU
INCLUSION EN DICHAS POLIZAS.

20.-PLAZOS DE EJECUCION (Clausula 31),

1.- EXIGENCIA DE PLAZOS PARCIALES: NO []si

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERQ CONTRATACION DE OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTOQ..
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Plazos parciales exigidos: (detallar)

2.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION: 36 meses
Se admite reduccion del plazo de ejecucién:
X NO [] Sl hasta un plazo minimo de ejecucionde ____ meses

La reduccién del plazo de ejecucion se ajustara a las siguientes caracteristicas:

21. PROGRAMA DE TRABAJO (Clausula 14) nimero 4. del Anexo |

El programa de trabajo a incluir en el SOBRE N° 2, tendré el contenido que se sefiala en el nimero 4 del
Anexo |.

22. REVISION DE PRECIOS (Art. 89 TRLCSP) (Clausula 39)

PROCEDE REVISION DE PRECIOS:

[] NO

X si

Si procede la revision de los precios, esta se realizara conforme a la siguiente féormula, de las aprobadas
por Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de
fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.: FORMULA 511.

23. PRESENTACION DE FACTURAS Y ABONOS A CUENTA (Art. 232.2 del TRLCSP y 155 a 157 RGLCAP)
(Clausula 38)

23.1.- DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS FACTURAS Disposicion final sexta. Cuatro.2, del Real Decreto-ley
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor v de estimulo del crecimiento y de la creacién de
empleo, y Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electronica y creacién del registro contable de
facturas en el Sector Publico):

CODIGO DIR ORGANO GESTOR E00133703
CODIGO DIR UNIDAD TRAMITADORA: COMISARIA DE AGUAS — Cdédigo E03151203
CODIGO DIR OFICINA CONTABLE: E03151003

El érgano_administrativo competente en materia de contabilidad pablica en el ambito de la Confederacion
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Hidrografica del Duero es el Servicio de Contabilidad y Presupuestos de la Secretaria General,

23.2.- REGISTRO EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS FACTURAS:

Registro administrativo de la Confederacién Hidrografica del Duero, dirigidas a la Unidad: COMISARIA DE
AGUAS /Servicio: SECRETARIA DE LA COMISARIA DE AGUAS

En el caso en que sea obligatoria la presentacion de factura electronica, se presentaran a través del Punto General
de Entrada de Facturas Electrénicas (www.face.gob.esles/).

23.3.- ABONOS A CUENTA;
No se establecen.
[ Sise establecen: ..................... por ciento del importe total del contrato
1.- OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEPTIBLES DE ABONOS A CUENTA.

2.- CRITERIOS Y FORMA DE VALORACION DE LAS OPERACIONES PREPARATORIAS.
3.- PLAN DE AMORTIZACION DE LOS ABONOS A CUENTA

Aseguramiento de los abonos a CUBIIAL.......cooee et POT IMPOTE

24. CONDICIONES DE EJECUCION (Clausula 9, 32, 41, 42, 43)

24.1.-OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

Son obligaciones esenciales de ejecucién las siguientes:

1.-Adscripcién de los medios especificos que se sefialan en el Apartado.... del Anexo IV (Art. 64.1, 64.2
del de TRLCSP),

2.- Cumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion (Art. 227.7 del TRLCSP).

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO CONTRATACION DE OBRAS. PROCEDIMIENTO ARIERTO..
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3.- Puntual observancia de las caracteristicas de la prestacién que se hayan tenido en cuenta para definir
los criterios de adjudicacién (Art.150.6 del TRLCSP)

4.- Cumplimiento de la obligacién de suministrar informacion sobre pagos a subcontratistas o
suministradores (Articulo 228. Bis del TRLCS})

5.- Otras: (senalar):
[] La demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales por causas imputables al
contratista.

[

24.2.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
Son condiciones especiales de ejecucion las siguientes, de acuerdo con o establecido en el articulo 118 del
TRLCSP:

1.-Condiciones de caracter social.
Se exigen las siguientes:

[] Proporcién de trabajadoras igual o superior a la media nacional en el sector servicios

[ ] Proporcién de trabajadores fijos en la ejecucion del contrato superior al 20%

] En la ejecucion del contrato porcentaje de trabajadores con discapacidad igual o superior al 1 %
2.- Condiciones de caracter medioambiental establecidas en el PPT

Se exigen los siguientes:

3.- Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasion de su ejecucion (Art. 140.2
del TRLCSP

4.- Otras: (seialar)

25. SUBCONTRATACION (Art. 227.2. ¢) del TRLCSP) (Clausula 37)

L a) No se admite..
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DX b) Si se admite.

A todos los efectos establecidos en el presente Pliego, el limite méximo aplicable para la subcontratacion
es:

El maximo legal del 60%

[_] El siguiente limite especial: %

Serén objeto de subcontratacion las siguientes partes del contrato:

26. MODIFICACION DEL CONTRATO en los términos del los articulos. 105 y 106 del TRLCSP (Clausula 34)

NO PREVISTA.
[_] PREVISTA.

De acuerdo con los articulos. 105 y 106 del TRLCSP, el contrato podra ser modificado:

1.- Cuando se cumplan las condiciones y circunstancias establecidas en el nimero 7. del Anexo |,
2.- Con el alcance y limites establecidos en el namero 7. del Anexo l,

El contrato no podra ser modificado por ninguna condicién y circunstancia no incluida en este apartado excepto
las que respondan a los supuestos especificados en el art, 107 del TRLCSP.

En cualquier caso, el procedimiento para su modificacion sera el establecido en los articulos 108 y 234 del
TRLCSP

27. PENALIDADES QUE PUEDEN IMPONERSE AL CONTRATISTA. (Clausula 32)

27.1.- POR DEMORA
En el supuesto de que no haya sido censiderada condicidn esencial de ejecucion en el apartado 24 anterior,

a) Las penalidades diarias, sus cuantias y las condiciones de su imposicion son las establecidas en el
articulo 212 del TRLCSP.

[1 b) El Organo de Contratacion, dadas las caracteristicas de Ia licitacion que se propone, y en base a la
justificacién recogida en el nimero 8 del Anexo I, establece para este contrato, de acuerdo con el
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articulo 212 del TRLCSP la imposicidn de las penalidades diarias en la proporcion de __ euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato.

27.2.- POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Una penalidad en la proporcion de ___ euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (con un méaximo de hasta
un 10 por ciento del presupuesto del contrato).

27.3.- POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

De acuerdo con el articulo 212 del TRLCSP la imposicién de las penalidades en cuantia del 10%..del presupuesto de
licitacién del contrato. {con un méximo de hasta un 10 por ciento del presupuesto del contrato)

28. RECEPCION (Clausula 45)

PLAZO:

[X] a) El plazo es el establecido en el articulo 222.2 del TRLCSP.

[] b) El Organo de Contratacion, dadas las caracteristicas de la licitacién que se propone establece para este
contrato un plazo méximo para la celebracion de la recepcion o conformidad de__ dias naturales a partir
de la fecha de entrega o realizacion del objeto del contrato.

Las caracteristicas que dan lugar a este plazo son:

PREVISION DE RECEPCIONES PARCIALES (Art. 235.5 del TRLCSP)
a) No procede

[]b) Se establecen las siguientes recepciones parciales que se recogen en
1.- El proyecto,

2.- El anteproyecto

3.- El pliego de prescripciones técnicas.

4.-La siguiente documentacion técnica de aplicacién a la presente licitacion.
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(En ambos casos, la opcion de aplicacion al presente Pliego seré la sefialada con X en el correspondiente recuadro y
en defecto de lo anterior, seré la a).

AUTORIZACION DE LA CANCELACION DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTIA DEFINITIVA EN EL
SUPUESTO DE RECEPCIONES PARCIALES:

[JNO [si
FORMA DE RECEPCION (Articulo 235 del TRLCSP......... RGLCAP):

29. PLAZO DE GARANTIA (Clausula 47)

[ 1 NO se estabiece. Justificacion:

E Sl se establece: 12 meses a partir de la recepcion (Art. 222.3 Y 235.3 del TRLCSP)

30. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposicion, revestiran
caracter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de clausulas administrativas particulares

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Memoria, Planos, Presupuesto y cuantos otros documentos técnicos integren el expediente aprobado porla
Administracién.

- Elcompromiso de adscripcién de medios

- Ensu caso, el programa de trabajo aceptado por la Administracién.

- El documento de formalizacién.

31, OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION

La obtencién de documentacién e informacion se realizara en las siguientes direcciones de Internet, correo
giectronico, fax y teiefono:

Internet: www.confrataciondelestado.es.

Internet: www.contrataciondelestado.es. y  www.chduero.es

Informacién técnica: Area de Calidad de las Aguas. COMISARIA DE AGUAS
e Tf Extensiones:5611
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s Correo electronico:

Informacién administrativa: SERVICIO DE CONTRATACION

o Tf Extensiones: 5476,5477, 5447.
s Correo electrénico: contratacion@chduero.es
o Fax:......9832118 40

32. LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS Y SUBSANACIONES REQUERIDAS

Se presentaran en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio de la licitacion que se publique en la
Plataforma de Contratacién del Estado, en el Boletin Oficial del Estado y. en su caso, en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (en adelante, BOE y DOUE, respectivamente).

LUGAR DE PRESENTACION : Registro General de Confederacién Hidrografica del Duero,
C/ Muro 5 -47004- Valladolid,
(Sin que se admitan otros registros auxiliares).

El Organo de Contratacion determinara en el requerimiento de subsanacién el lugar donde debe ser
presentada la documentacion.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. REGIMEN JURIAICO............ocor ettt et b st s et e 1
Clausula 2. Objeto del contrato y codificacion ..............ccoe oo, 1
Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y sistema de formulacion del precio ..........oveeveereieceeeennne. 2
Clausula 4. Valor Estimado del CONtrato.. ..ot 2
Clausula 5. Precio del CONrAt0 ... ieimieni e st s e e e 3
Clausula 6. Organo de CONMALACION ..................ueuveiisssssssesmismsens s sesssessssrsssesessessasessnesssssssssesssess oo 3
Clausula 7. Perfil de COMratante. ... s e e sre s er st e s et s 3

CAPITULO Il - LICITACION

Clausula 8. Capacidad para contratar. y solvencia de las @mpresas.........cccocvvivnveseieesnsceseseseseee e 3
Clausula 9. Procedimiento de adjudicacion..............cccemicrnininnece s ser e ee e b
Clausula 10. Criterios de valoracion de oferas ............cccoviveeeerie e e e e 5
Clausula 11. Presentacion de propOSICIONES...........cccuoeerireinensne e sevestie s sessss s st see e seseeren s seeeranes 5
Clausula 12. Medios @IECIIONICOS ..........c.cee et s teb s as et et eas et e 6
Clausula 13 Lugar y plazo de presentacion de propoSiCIONES...........cceeiiineriseceisnsicee e seeeeres s eees e 6
Clausula 14. Forma y contenido de 18 PropoSiCIONES..........coeeneenerie st e e 7
Sobre nimero 1: documentacion general..........cco e 7
Sobre nimero 2: documentacion para fa valoracién de los criterios
no evaluables de forma automatica mediante formulas ... vcencinsess e e 18
Sobre niimero 3: documentacidn para la valoracién de los criterios
evaluables de forma automatica mediante formulas................cooeveeveree e, 17
Clausula 15. Garantia Provisional...........c..cocceeereiciernress e et et s s ee e sa e e e 18
Clausuta 16. Apertura y examen de [as PropoSICIONES ...........cc.couuiererrniiinise s ess et sessnessesee s, 19
Sobre NUMETO T —————————— 20
SODIe NUMEIO 2..........cocvovrvircrieire e e et s s e e e eeees 20
SODre NUMEIO 3. e s s bt e e seeees 21
Clausula 17. Seleccion de la oferta econdmicamente mas ventajosa...........cvcvcee oo ve s essseeeens 22
Cléusula 18. Ofertas con valores anormales 0 desproporcionados...........c.uveeecee e seeee s esseeeeen 23
Clausula 19. Documentacion previa a 1a adjudiCacion.............cooveeivniirieicis et sn e 23
19.1.- Obligaciones TrbULAMAS ..........c..creerererimsier e et e 24
19.2.- Obligaciones con la Seguridad SOCIaL..........c..ccconeinivcriien e e 24
19.3.- Impuesto sobre Aciividades ECONOMICES .........coccevviveriirveeeitie e sre s 24

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO CONTRATACION DE GBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO.
“OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE AVILA™.



19.4.- Garantia definitiva...............oooorvemrveessierees e eeeceeese e e 24
19.5.- Documentacion justificativa de la efectiva disposicion de los medios que

se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato................... 25
18.6.- Documentacion que se sefiala como contenido del SOBRE nimero 1
en la Clausula 14 anterior ................co.ooeeeeeveeesieoee oo 25
Clausula 20.Renuncia 0 desiStiMIENTO..............ooocorriesiureesvvessseeeessioes s eeeseeeeeessomssessessesoseseseesms e 25

Clausula 21. Garantia definiiva.................ocurreemvveecs e scvesessessssesssssseesssesssess oo 25
E L O 26
21.2.-Constitucion, reposICIoN ¥ rEAJUSIE ........ococoreeverveevvevoeeseeeeees s 26
21.3.-Garantia COMPIEMENTANA..............cvvrveeerroeresceeesssesscessceessssseesseeses oo oo oeoeeoeoeeoe 27

Clausula 22, Adjudicacion del CONMIALO.............cccrrveeerrasssseceescisessiieesstocesssesesssesess oo 27

ClAUSUIA 23. SBYUIOS ....ccovc oottty e ees oo s s oeeeeeessee 29

Clausula 24. Perfeccion y formalizacion del CONIrAto ............u.....ecereeoorreeeeereoososoeooeoeoooooeeoooeso oo 29

CAPITULO IV - EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 25. PrinCipio e MESG0 Y VENUI...........ccvvrrosesessiessvessieenseessesesessssessosesssoeeesseeeoe oo 30
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30.1. Responsable del contrato...........ccooooeeeeeeersceves e, et 34
30.2 Direccion Facultativa de 18 OBra.....................ceeeeeeeisionsesessesreeeeoeeoesooeooes oo 34
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Clausula 31. Plazo de GJECUCION.............c.ocvceeereremrirmmiessisiisssss et e ees oo oo oo eee oo oo 36
Clausula 32. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.............oo 36
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico

El contrato al que se refiere el presente Pliego tienen caracter administrativo de acuerdo con el articulo
19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, {en adelante, TRLCSP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la naturaleza propia de los contratos de
obras.

Este contrato se rige por el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante
PCAP), por el Proyecto aprobado por el érgano de contratacién, por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante
RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre

Tanto el PCAP, su Cuadro de Caracteristicas y sus Anejos, como el Pliego de Prescripciones Técnicas
(en adelante PPT), el programa de trabajo a que se refiere la Clausula 28 de este Pliego y los
documentos integrantes del proyecto de obras aprobado por el drgano de contratacion, revisten
caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en
el mismo acto de formalizacion del contrato

Si el contrato se financia con los Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades,
politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente,
debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la
igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por ei que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al Fondo de Cohesion.

En caso de discrepancia entre el PCAP y cualquiera de los restantes documentos contractuales,
prevalecera el contenido de aquel.

Clausula 2. Objeto del contrato y codificacién,

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
Apartado 1 del Cuadro de Caracteristicas, segin el proyecto aprobado por el 6rgano de contratacion,
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que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante e| contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro Segundo, Titulo Primerc, Capitulo Il, Seccién segunda del
RGLCAP.

La codificacion CPA y CPV seran las que se establecen en el Apartado 1 del Cuadro de
Caracteristicas.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, se determinara en el Apartado 1 del Cuadro de
Caracteristicas, indicando el contenido de cada uno de ellos y la codificacién, en su caso

Clausula 3. Presupuesto base de licitacién y sistema de formulacion del precio

El Presupuesto Base de Licitacion (PBL), consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el Apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas distribuido en las anualidades previstas en este
apartado.

Cuando asi se establezca en el Apartado 1 del Cuadro de Caracteristicas los licitadores podran licitar
por lotes (a uno, a varios o a todos ellos). El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el
objeto del contrato y su distribucién en anualidades se especificaré igualmente en el Apartado 6 del
Cuadro de Caracteristicas.

Su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y
la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido
el iImpuesto sobre el Valor Afiadido, (IVA) 6 el que, en su caso le sustituya, que figura como partida
independiente en el Apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas.

En el supuesto que en el Apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas se prevea la tramitacién
anticipada del expediente, a que se refiere el articulo 110.2 del TRLCSP, la adjudicacién y
formalizacion del contrato quedard sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente

Fl sistema de determinacién del precio sera el que venga determinado en el Apartado 7 del Cuadro de
Caracteristicas.

Clausula 4. Valor Estimado del contrato
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El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 88 del TRLCSP asciende a la cantidad
indicada en el Apartado 8 del Cuadro de Caracteristicas. Asimismo, cuando se haya establecido en
el Apartado 1 del Cuadro de Caracteristicas la posibilidad de licitar por lotes, se indicara también en
el referido Apartado 8 del Cuadro de Caracteristicas el Valor Estimado de cada uno de ellos.

El drgano de contratacion podra exceptuar de las exigencias establecidas para los contratos sujetos a
regulacion armonizada, de conformidad con el articulo 14.2 del TRLCSP, si asf lo hace constar en el
Apartado 8 del Cuadro de Caracteristicas, a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a un millén de
Euros {1.000.000 €), siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el
veinte por ciento (20%) del valor acumulado de ia totalidad de los mismos

Clausula 5. Precio del contrato

El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningan caso superara el
presupuesto base de licitacion. Se indicara como partida independiente el (IVA) é el impuesto que, en
su caso, le sustituya y se abonaré con cargo a las anualidades previstas en el Apartado 6 del Cuadro
de Caracteristicas.

La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dar4 lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerarn incluidos los demas tributos, tasas y céanones de cualquier
indole, que sean de aplicacion, asf como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego y demas
disposiciones de aplicacion.

Clausula 6. Organo de Contratacién

El érgano de contratacion es el que se determina en el Apartado 2 del Cuadro de Caracteristicas.

De conformidad con lo establecido en los articulos 210 y 211 del TRLCSP, el organo de contratacion
ostenta la prerrogative de interpretar los contratos administrativos, resoiver ias dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de esta y los acuerdos que se adopten en el sjercicio de las mismas pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 7. Perfil de contratante

El acceso publico a la informacién relativa al presente contrato se oirecera mediante su publicacién en
el perfil de contratante que se sefiala en el Apartado 5 del Cuadro de Caracteristicas.
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CAPITULO It - LICITACION

Clausula 8. Capacidad para contratar. y solvencia de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan piena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 60 del TRLCSP y que acrediten su solvencia econbémica, financiera y técnica
por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y en el Apartado 14 del Cuadro de
Caracteristicas, requisito éste (ltimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacién en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el Apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas.

Ademés, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las Uniones Temporales de Empresarios {en adelante, (UTE), deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos-en el articulo 59 de la TRLCSP.

Las empresas exiranjeras comunitarias, deberén reunir ademas, los requisitos establecidos en los
articulos 58 y 72.2 del TRLCSP.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en los
articulos 55 y 72.3 del TRLCSP.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional seiialada en el
Apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la
actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

No podran concumir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un frato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

No podran adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de obras, ni a las
empresas a éstas vinculadas, los correspondientes contratos que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccion de la ejecucion de obras e instalaciones. Se entendera por empresas
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vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio,

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aqueilos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesién de la

misma.

Clausula 9. Procedimiento de adjudicacién

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 138.2 del TRLCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

En el Apartado 12 del Cuadro de Caracteristicas se indicara si la tramitacién del expediente se
realiza por procedimiento ordinario o urgente.

Clausula 10. Criterios _de valoracién de ofertas

Los criterios que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 150 del TRLCSP han de servir de base
para la adjudicacién del contrato son los establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su
defecto, por orden decreciente de importancia, en el Apartade 16 del Cuadro de Caracteristicas yen
el nimero 6 del Anexo |.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios de
adjudicacion, en el Apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas y en el nimero 6 del Anexo |, se
especifican, en su caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como
minimo, para continuar en el proceso selectivo, la puntuacion que asimismo se indica en el Apartado
11 del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automatica, por aplicacién de férmulas, una
ponderacion inferior a ia correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, la valoracién de estos Ultimos deberd encomendarse a un comité que cuente con un minimo
de {res miembros, formado por expertos en ia materia objeto del contrato, no integrados en el
organo proponente del mismo, o bien a un organismo técnico especializado En este caso, en el
Apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas debera constar la composicién del comité de expertos o
el organismo especializado encargado de la evaluacién, la identificacién del criterio o criterios que
deban someterse a su valoracion, el plazo en que éstos deberan sfectuar 'a valoracidn y los limites
maximo y minimo en que ésta debera ser cuantificada.

La composicion del comité de expertos o el organismo especializado debera publicarse en el perfil de
contratante,
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Clausula 11. Presentacién de proposiciones

Conforme a lo dispuesto en el articulo 145 del TRLCSP, cada empresario no podra presentar mas de
una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes 0 mejoras a que se refiere ¢l articulo 147
del referido texto refundido. Tampoco podré suscribir ninguna proposicion en UTE con otros
empresarios, si 1o ha hecho individualmente o figurar en mas de una UTE. La contravencion de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y de! de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad
alguna.

De conformidad con el articulo 145 del TRLCSP las proposiciones de los interesados seran secretas y
el 6rgano de contratacion arbitrard los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la
licitacién piblica

Los licitadores no podrén retirar su proposicion durante el plazo de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedard ampliado en quince dias cuando sea necesario
seguir los tramites a que se refiere el articulo 152 del TRLCSP, relativo a las ofertas con valores
anormales o desproporcionados. La retirada indebida de una proposicion sera causa que impedira al
licitador contratar con las Administraciones Plblicas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.2 del
TRLCSP, conllevando a su vez, la incautacion de la garantia provisional conforme al articulo 103.4 del
TRLCSP, si ésta hubiera sido exigida.

En lo que concieme a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el Apartado 15 del Cuadro
de Caracteristicas y en los nimeros 3 y 4 del Anexo .

Clausula 12. Medios electronicos.

Se admitird la ufilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de la oferta técnica, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre el 6rgano de
contratacién y los interesados si asi se indica en e! Apartado 13 del Cuadro de Caracteristicas y en
el namero 5 del Anexo .

Clausula 13. Lugar y plazo de presentacion de proposiciones

Las proposiciones de los licitadores se presentaran en las dependencias u oficinas expresadas en el
anuncio de |a licitacién que se publique en e! Boletin Oficial del Estado v, en su caso, en el Diario Oficial
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de las Comunidades Europeas (en adelante, BOE y DOUE, respectivamente), y en el perfil de
contratante o se enviaran por correo dentro del plazo de admisién sefialado en aquel.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a las dependencias o unidades
indicadas en el anuncio de licitacion dentro del plazo fiiado en el mismo: en este supuesto el empresario
debera justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos, y notificar en el mismo dia al
drgano de contratacion la remision de fa oferta mediante, fax o telegrama en el que se haga referencia
al nimero del certificado del envio hecho por correo y se consigne el objeto de Ia licitacion, numero de
expediente y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no serd admitida la
documentacién si es recibida en aquellas dependencias con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion,
ésta en ningln caso sera admitida.

Clausula 14. Forma y contenido de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua.

Constaran de TRES (3) SOBRES, cemrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
sefalados con los nimeros 1, 2 y 3. No obstante, cuando en los criterios de valoracion de las
proposiciones reflejados en el Apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas y en el ndmero 6 del
Anexo | se articuien diferentes fases en que operaran los mismos, se presentaran, ademas de los
sobres NUMERO 1 y NUMERO 3, tantos sobres NUMERO 2 como fases de valoracién se hayan fijado
en el Apartado 11 del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que el Unico criterio de valoracion sea el precio, solo sera necesaria la presentacion de
los sobres nimeros 1y 3.

El contenido de cada uno de los sobres serd el siguiente:

SOBRE NUMERO 1; DOCUMENTACION GENERAL

En el anverso del sobre, en forma bien visible, se consignaran los datos siguientes:
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SOBRE N° 1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EXIGIDA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION

IDENTIFICACION DE LA LICITACION:
Namero del expediente .........ccevveeeeieciceiei e
Titulo completo del objeto del contrato.......coecevieiimiiriieiin

IDENTIFICACION DEL LICITADOR:
Denominacién © razén social del licitador: (denominacion completa, incluidas siglas)

Lote o lotes a los que se presenta !a oferta (si procede) .......coovvrvcnnnene
DINJONLF: ... e s e

[\ ki 1

N° FaX: .....cocmmemmmnnnnnnnninn

Correo electronico a efectos de notificaciones: ................
Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar:

Opciones de contenido:
OPCION A:

Cuando asi se establezca en el Cuadro de Caracteristicas, la aportacion inicial de ia documentacion
a incluir en el SOBRE ntimero 1 sefialada en los numeros 1 al 14 siguientes, sera sustituida por una
declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracién. En todo caso bastara con esta declaracién responsable en los
contratos de obras con valor estimado inferior al imporie que se sefiala en el apartado 4 del articulo 146
del TRLCSP, en la redaccion dada por el Articulo 44 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su intemacionalizacion.

En cualquier caso, y como excepcion a lo anterior, a efectos de lo previsto en la clausula 17 para
determinar Iz preferencia en la adjudicacién cuando varios 'icitadores hubieran empatado en cuanto a la
proposicion mas ventajosa, los documentos a que se refieren el parrafo nimero 13, deberan estar
incluidos siempre en el sobre niimero 1 cuando el licitador quiera hacerlos valer en el procedimiento de
adjudicacion.
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la Administracion serd el de finalizacién del plazo de presentacion de las
proposiciones.

La declaracion responsable se ajustara al modelo del Anexo [I

En todo caso, el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra
recabar en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los
licitadores aporten documentacion acreditativa de! cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.

OPCION B:

En el supuesto de NO haber sido establecida la opcion A), contendra los documentos que se
relacionan a continuacion:

Los siguientes documentos podran aportarse en original o mediante copias que tengan caracter de
auténticas conforme a la legislacion vigente (articulo 46 de la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Plblicas y del Procedimiento Administrativo Comin {LRJPAC)), a excepcion de
aquellos documentos que acrediten la constitucién de la garantia provisional, que deberan ser, en todo
caso, originales.

Las fotocopias de dichos documentos no tendrén validez si en ellas no consta su autenticidad legal
derivada del cotejo con el original respectivo realizado por funcionario de la Administracién General
del Estado.

1.- UN INDICE DE DOCUMENTOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR EN HOJA INDEPENDIENTE EL
CONTENIDO DEL SOBRE.

2- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD DE
OBRAR DEL EMPRESARIO, ASi COMO LA HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL
QUE, EN SU CASO, RESULTE EXIGIBLE:
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2.1.- EMPRESARIOS ESPANOLES

2.1.1-La capacidad de obrar de los empresarios gue sean personas juridicas se acreditara
mediante la escritura de constitucion o modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Sino lo
fuere, la escritura 0 documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial, asi como el Nimero de ldentificacion Fiscal (NIF).

2.1.2.- Si se frata de empresario individual, el Documento Nacional de Identidad (D.N.l) o
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

2.1.3.- Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto
del contrato una determinada habilitacién empresarial o profesional, se acompafara el certificado
acreditativo indicado, en su caso, en el Apartado 14 de! Cuadro de Caracteristicas.

Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacién de la proposicién.

2.2.- EMPRESARIOS NO ESPANOLES NACIONALES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION
EUROPEA

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unién Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la
legistacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

2.3.- LOS DEMAS EMPRESARIOS EXTRANJEROS

Los demés empresarios extranjeros, deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente, o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el dambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompanar informe de la Mision Diplomética Permanente de Espafia sobre la
condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacioén Publica de la Organizacién Mundial
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del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en caso
contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

2.4.- UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

Los empresarios que concurran agrupados en una UTE deberan indicar los nombres y las
circunstancias de los que la constituyan, la participacién porcentual de cada uno de ellos y declarar de
forma expresa que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de
resultar adjudicatarios. Este documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que lo suscriben.

Cada uno de los empresarios integrados en la UTE debera acreditar su personalidad y capacidad,
representacién, solvencia financiera y técnica, en su caso, clasificacion, y demas requisitos exigidos
conforme a lo previsto en los apartados anteriores, acumulandose a efectos de Ia determinacion de la
solvencia de la UTE las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin
perjuicio de lo que para la clasificacion se establece en el articulo 52 del RGLCAP,

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o
apoderado Unico de la UTE con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que pueden otorgar las empresas para los cobros y pagos de cuantia
significafiva. La duracion de las uniones temporales de empresas sera coincidente con la del contrato.

3- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN, EN SU CASO, LA REPRESENTACION DEL
EMPRESARIO

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o actlien como su mandatario,
deberan presentar poder bastante al efecto, acompafiado de copia auténtica del D.N.). o del documento

que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

Si el licitador fuese persona juridica, el poder debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantii.

Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesaria Ia inscripeion previa, segun el
articulo 94.5 del .Reglamento del Registro Mercantil

4.- DECLARACION DE LOS LOTES A LOS QUE SE CONCURRE.
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Si el contrato admite su divisién en lotes, los licitadores deberan expresar, mediante una declaracidn, el
lote o lotes a los que presenta oferta

5.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA O
PROFESIONAL O, EN SU CASO, LA CLASIFICACION.

5.1.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CLASIFICACION

Cuando fuere exigible la clasificacion conforme a lo dispuesto en el articulo 65 del TRLCSP, dicha
circunstancia se hara constar en el Apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas, debiendo el
empresario presentar el correspondiente certificado de clasificacion en vigor, expedido por la Junta
Consuitiva de Contratacion Administrativa, acompafado de una declaracion sobre su vigencia.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportar el documento acreditativo de
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion exigida en el plazo previsto en la Clausula 16 de este pliego para la subsanacién de
defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién profesional, la clasificacion
en el grupo cormespondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podra suplirse por el
compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que e! importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

Respecto de las Uniones Temporales el régimen de acumulacion de las clasificaciones sera el
establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la Union Temporal empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar
su clasificacion como contratistas de obras y los tltimos su solvencia econdmica, financiera y técnica,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios
de clasificacion.

5.2.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA O
PROFESIONAL:

En los casos en que con arreglo al articule 65 del TRLCSP no sea exigible la clasificacion
administrativa, la solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica o profesional se acreditarén
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por aquel o aquellos medios de los previstos, respectivamente, en los articulos 75 y 76 del referido
texto refundido que se especifiquen en el Apartado 14, del Cuadro de Caracteristicas, los cuales
deberan, ademas, ser adecuados al objeto de! contrato y proporcionales al mismo.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato objeto de licitacion, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, 1o que acreditara mediante compromtiso escrito del empresario que ios
cedera.

La clasificacion del empresario debera acompaiarse de una declaracién responsable del licitador en la
que manifieste su vigencia.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica, financiera y técnica de la UTE y a sus efectos,
se acumularén las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de fa misma.

En el caso de empresarios no esparioles de Estados miembros de la Unién Europea, ya concurran al
contrato aisladamente o integrados en una UTE, deberén acreditar su solvencia econdmica y financiera,
técnica en las mismas condiciones exigidas para los empresarios espafioles.

6.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION

Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, tal y como establece el articulo
60 del TRLCSP. La declaracion incluira la manifestacion expresa de hallarse al comiente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

La declaracién debera ajusfarse al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego, o al formulario
normalizado de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa y podra ser sustituida por acta
notarial o testimonio judicial

La vigencia del acta notarial o del testimonio judicial sera de seis (6) meses a contar desde la fecha de
su firma o expedicion.

7. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO OFICIAL DE
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditara frente
a todos los drganos de contratacién del sector publico, a tenor de lo en &l reflejado y salvo prueba en
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contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion,
asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo.

La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuara,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 20 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, mediante
certificacion del organo encargado del mismo, que podrad expedirse por medios electrdnicos,
informaticos o telematicos, acompafiada de una declaracion responsable formulada por el licitador en la
que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

8.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA
CALIDAD Y DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada y en los casos en que asi se sefiale en el Apartado
14 del Cuadro de Caracteristicas, los licitadores presentaran los certificados a que se refieren los
articulos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de
la calidad, asi como de las normas de gestién medioambiental, respectivamente.

9.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cuando asi se exija en los Apartados 14 y 24 del Cuadro de Caracteristicas, los licitadores deberan
completar la acreditacion de su solvencia aportando un documento de compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello (articulo 64.2 del
TRLCSP).

Estos compromisos se integraran en el contrato y tendrén el cardcter de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el articulo 223.f del TRLCSP, o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en
el articulo 212.1 del mismo texto, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

10.- DOCUMENTO ACREDITATIVO DE HABERSE CONSTITUIDO LA GARANTIA PROVISIONAL
Si se exige en el Apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas, resguardo original de la constitucion de
la misma a favor del érgano de contratacion.

11.- DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL.

El licitador deberd presentar una declaracion sobre su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, y
comprensiva, en su caso, de todas las sociedades pertenecientes al mismo grupo, en los términos

*0OBRA DE MEJORA DEL ESTADD ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
AVILAT,
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establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y con indicacion expresa de las empresas del
grupo que concurran a la licitacion.

Estas declaraciones se tendran en cuenta a los efectos de Ia aplicacion de lo dispuesto en el parrafo
segundo def articulo 145.4 del TRLCSP, en relacién con el articulo 86.1 del RGLCAP.

12.- JURISDICCION DE EMPRESAS EXTRANJERAS

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

13.- DOCUMENTACION RELATIVA A LA PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION

A efectos de aplicacion de las preferencias en la adjudicacion previstas la Disposicion Adicional cuarta
del TRLCSP y segn lo previsto en la Clausula 17 del presente pliego, podra presentarse en este sobre
niimero 1, y solo en este, la siguiente documentacién:

Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los trabajadores con
discapacidad.

14.- OTROS DOCUMENTOS

Declaracion de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante Union
Temporal.

SI EN EL SOBRE NUMERO 1 FIGURASE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL SOBRE
NUMERO 2 O 3, EL LICITADOR SERA EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
POR VULNERAR EL CARACTER SECRETO QUE HAN DE TENER LAS PROPOSICIONES
(ARTICULO 145.2 DEL TRLCSP).

SOBRE NUMERO 2 DOCUMENTACION PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE FORMULAS

En el anverso del sobre, en forma bien visible, se consignaran los datos siguientes

15
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SOBRE N°® 2

DOCUMENTACION PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA MEDIANTE FORMULAS

IDENTIFICACION DE LA LICITACION:
Nimero del expediente ...,
Titulo completo del objeto del contrato.......coiiemeeeeiiciciiniens

IDENTIFICACION DEL LICITADOR:
Denominacion o rtazén social del licitador: (denominacion completa, incluidas siglas)

Lote o lotes a los que se presenta la oferta (si procede) .........................
DINJONLF v e

[\ R | |

N% Fax: ......cccoorcranmerernecenas

Correo electronico a efectos de notificaciones: ................
Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar:

Contendré la siguiente documentacién:

1.- UN INDICE DE DOCUMENTOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR EN HOJA INDEPENDIENTE EL
CONTENIDO DEL SOBRE.

2.-La documentacién que se sefiala en el namero 4 del Anexo | relativa a los criterios de adjudicacién
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en ei Apartado 16 del Cuadro de
Caracteristicas y en el namero 6 del Anexo I. Asimismo incluird toda aquélla documentacion
vinculada al objeto del contrato que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

Cuando en el nimero 4 del Anexo | se exija informacién sobre las inversiones de ejecucién por
contrata, éstas se expresaran en términos del presupuesto de licitacion o en porcentajes del mismo, de
forma que de esta informacién no pueda conocerse ni deducirse la oferta econdmica.

No obstante, cuando en los criterios de valoracion de las proposiciones reflejados en el Apartado 16
del Cuadro de Caracteristicas y numero 6 del Anexo | se concreten diferentes fases de valoracion
en que operaran los mismos, se presentaran, ademés de los sobres NUMERO 1y NUMERO 3 tantos
sobres NUMERO 2 como fases de valoracion se hayan fijado

*OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLGGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
AVILA®

16



En el caso de que se contemple en el Apartado 15 del Cuadro de Caracteristicas y en los nitmeros 3
y 4 del Anexo | la posibilidad de VARIANTES, los licitadores podran introducir en sus proposiciones
las modificaciones que puedan hacerlas mas convenientes para la realizacion dei objeto del contrato y
dentro de los limites que expresamente se sefialan en el PPT, y en el citado Apartado 15 del Cuadro
de Caracteristicas y nimeros 3 y 4 del Anexo |. Si asi lo hicieren, presentaran ademas, junto con las
distintas soluciones que aporten, la justificacién de cada una de ellas.

S EN EL SOBRE NUMERO 2 FIGURASE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL SOBRE
NUMERO 3, EL LICITADOR SERA EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR
VULNERAR EL CARACTER SECRETO QUE HAN DE TENER LAS PROPOSICIONES (ARTICULO
145.2 DEL TRLCSP).

SOBRE NUMERO 3 DOCUMENTACION PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE FORMULAS

En el anverso del sobre, en forma bien visible, se consignarén los datos siguientes

SOBREN° 3

DOCUMENTACION PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA MEDIANTE FORMULAS

IDENTIFICACION DE LA LICITACION:

IDENTIFICACION DEL LICITADOR:
Denominacion o razén social del licitador: (denominacién completa, incluidas sigias)

...................................................................................

[l o)
Correo electrénico a efectos de notificaciones: ...............
Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar:

17
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Contendra la siguiente documentacion:

1.- UN INDICE DE DOCUMENTOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR EN HOJA INDEPENDIENTE EL
CONTENIDO DEL SOBRE.

2.- La proposicion econémica, que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo VI
al presente pliego, debidamente firmada por quien tenga poder suficiente y fechada.

Seran desechadas por la Junta de Contratacion o la Mesa de Contratacién, en resolucién motivada,
aquellas proposiciones que no guarden concordancia con la documentacién examinada y admitida,
tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente los términos en los que la
oferta esté formulada, excedan del presupuesto base de licitacion, varien sustancialmente el modelo
establecido, o comporten error manifiesto en el importe de la proposicién, o exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

3.- El resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador y que permitan valorar la
oferta de acuerdo con el resto de criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica mediante |a
aplicacion de formulas establecidos expresamente en el Apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas.

Las proposiciones presentadas por UTE deberan estar firmadas per todos los titulares o representantes
de las empresas que integran la unién

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones
de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
Pliego.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el IVA, 6 el impuesto que, en su caso,
le sustituya, que deba ser repercutido.

Cuando se hava previsto la posibilidad de variantes en el Apartado 15 del Cuadro de Caracteristicas
y en los nimeros 3 y 4 del Anexo |, los licitadores podran presentar mas de una proposicion
conforme a los elementos y condiciones que se determinan en el mismo dentro de los limites que
expresamente se sefialan en el PPT y en el citado Apartado 15.y nimeros 3 y 4 del Anexa I. En este
supuesto presentaran ademas, junto con la proposicion econémica correspondiente a la solucién a que
se refiere el objeto de la licitacion, las demés proposiciones correspondientes a las variantes 0 mejoras
que oferten.

Clausula 15. Garantia provisional

*0OBRA DE MEJORA DEL ESTADC ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
AVILAT
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Sera potestativo del érgano de contratacién exigir, para concurrir a esta licitacion, acreditar la
constitucion previa por parte del licitador, o de un tercero a su favor, de una garantia provisional a favor
del 6rgano de contratacién por el importe consignado en el Apartado 9 del Cuadro de
Caracteristicas (hasta un maximo del 3% del presupuesto base de licitacién, excluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, (IVA) 6 el que, en su caso le sustituya, atendidas las circunstancias
concurrentes en cada caso.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de UTE, la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de fas empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la
cuantia exigida en el Apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién.

La garantia provisional queda afecta al mantenimiento por los licitadores de sus ofertas hasta Ia
adjudicacion del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia respondera también del
cumplimiento de las obligaciones que le impone el articulo 151.2 del TRLCSP hasta la constitucion de
la garantia definitiva.

Cuando el 6rgano de contratacion decida exigir una garaniia provisional, debers justificar
suficientemente en el expediente las razones de su exigencia para ese concreto confrato,

Podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya
proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la constitucién de Ia
garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la
adjudicacién.

El licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la adjudicacion podré aplicar el importe de
la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta ultima, en cuyo caso
la garantia provisional se cancelara simulténeamente a la constitucién de la definitiva,

Si algain licitador retirara su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacién, o si el licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa no constituyese la garantia definitiva o, por
causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse en plazo el contrato, se procedera a la ejecucion
de la garantia provisional por él constituida. El reconocimiento per parte del licitador de que su
proposicion adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendra la consideracién de retirada
injustificada de la proposicién.

Clausula 16. Apertura y examen de las proposiciones.
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Terminado el plazo de admisién de proposiciones, el funcionario responsable del Registro General
expedird una certificacion donde se relacionen las recibidas, las presentadas por correo con los
requisitos de la Clausula 13, pero aln no recibidas o, en su casc, sobre la ausencia de licitadores.
Dicha certificacion, junto con los sobres, se remitira a la Secretaria de la Junta de Contratacion o la
Mesa de Contratacion

En las fechas, hora y lugar sefialados en el anuncio de licitacién, se celebraran los actos de la licitacion
ante la Junta de Contratacién o la Mesa de Contratacion, segun proceda

SOBREN°1

Previamente a la celebracién de los actos de licitacion la Junta de Contratacion o la Mesa de
Contratacion calificara los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el Sobre N°1. A
los efectos de la citada calificacion, el Presidente ordenara la apertura de los sobres y el Secretario
certificara 1a relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada lo comunicara a los interesados, mediante fax
6 correo electronico al nimero o direccidn indicados en el anverso del sobre, ademés se haran plblicas
a través de anuncios del érgano de contratacion, concediéndose un plazo de hasta tres dias habiles
para que el licitador los corrija 0 subsane. La documentacion presentada a efectos de subsanacion de
defectos u omisiones advertidos se presentara ante el érgano de contratacion, segdn lo indicado en el
Apartado 32 del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos establecidos en los articulos 74 a 81 del TRLCSP, la Junta de Contratacion, si se trata
de un expediente de su competencia, o Mesa de Contratacidn, en su caso, podran recabar del
licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion
de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales.

La Junta de Contratacion o la Mesa de Contratacién, una vez calificada la documentacion
acreditativa de las circunstancias citadas en los articulos 54 y siguientes del TRLCSP y subsanados, en
su caso, los defectos u omisiones de la documentacion presentada, nrocedera a determinar las
empresas que se ajustan a los criterios de seleccidn de las mismas a que hace referencia el articulo 11
del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitacion, las rechazadas y sobre
las causas del rechazo.

SOBRE N°2,

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura del Sobre N° 1
(documentacion administrativa), se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres
que contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor,

*0OBRA DE MEJORA DEL ESTADQ ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
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contenida en el Sobre N° 2. Este acto comenzara notificando la resolucion sobre la calificacion de la
documentacion contenida en el Sebre N° 1, los licitadores admitidos y excluidos y, las causas de
exclusion de estos dltimos, entregéndose al érgano encargado de su valoracion la documentacién
contenida en aquél.

La valoracién se realizara de acuerdo con los criterios establecidos en el Apartado 16 del Cuadro de
Caracteristicas y en el nimero 6 del Anexo |.

En el supuesto de que en la licitacion se hayan admitido VARIANTES, de acuerdo con lo indicado en el
Apartado 15 del Cuadro de Caracteristicas y en los nimeros 3 y 4 del Anexo | y el PPT, las
soluciones técnicas recogidas en las ofertas se informaran y valoraran desde el punto de vista técnico
por grupos homogéneos, diferenciandose por un lado las ofertas a la solucién base y por otro tantos
grupos como soluciones variantes se hayan admitido.

Serén motivos de exclusion de proposiciones, los siguientes;

A)  Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego, del PPT o de las
Normas, Reglamentos o Instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto de
la licitacion o a su realizacion.

B) No consideracion de la totalidad de los trabajos a realizar o de las inversiones de
ejecucion de los mismos en los términos establecidos en la clausula 14 anterior yenel
Apartado 4.3 del Anexo |

C) Planteamientos técnicamente inviables o defectuosos.

D} Mediciones o célculos manifiestamente erréneos e indeterminaciones sustanciales.

E)  Soluciones erréneas o técnicamente inaceptables.

F)  Obtencién de una puntuacidn inferior a la minima exigida en el Apartado 11 del
Cuadro de Caracteristicas.

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre N° 3 que contiene la documentacién relativa a los
criterios evaluables de forma automatica mediante formulas, el érgano de contratacién debers haber
aprobado el informe técnico de valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
vaior,

SOBRE N° 3

En acto piblico se realizara la apertura del Sobre N° 3, correspondisnte a la documentacion relativa a
los criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de formules.

Por la Presidencia de la Junta de Contratacion o la Mesa de Contratacién, en el dia y hora
sefialados en el anuncio de licitacion y en el perfil de contratante del organo de contratacion se
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procedera, a manifestar el resultado de la calificacion de los documentos presentados en el Sobre N° 1,
determinando los licitadores admitidos a la licitacion, los excluidos y las causas de exclusién de estas
ultimos. Asimismo, manifestara el resultado de la ponderacién asignada a los criterios cuya ponderacion
dependa de un juicio de valor y los licitadores que no han alcanzado la puntuacién minima establecida
en el Apartado11 del Cuadro de Caracteristicas.

A continuacién se realizar la apertura del Sobre N° 3 de aquellas empresas que contin(ien en el
procedimiento, dando lectura a las ofertas econdmicas y a los demas criterios cuantificables mediante
la aplicacion de formulas matematicas.

Clausula 17. Seleccién de la oferta econdmicamente mas ventajosa

La Junta de Contratacion o la Mesa de Contratacién, segln proceda, realizara la valoracion de la
documentacion contenida en el Sobre N° 3 de acuerdo con los criterios y formulas sefialados en el
Apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas.

En el supuesto de admisiéon de VARIANTES la valoracién de estos criterios se realizara considerando
todas las soluciones (Bases y Variantes) admitidas.

La valoracion de las proposiciones presentadas por distintas empresas pertenecientes a un mismo
grupo empresarial, se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del RGLCAP.

Si Junta de Contrataciéon o la Mesa de Contratacion, segln proceda, una vez considerada la
justificacion aportada por el licitador y los informes técnicos emitidos al respecto, estimase que una
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, determinados éstos segln lo sefialado en la clausula 18 siguiente, la excluira de la
clasificacion o propondra su exclusion al 6rgano de contratacion.

La puntuacion de los criterios evaluables de forma automatica se realizara previa exclusion de las
ofertas anormales o desproporcionadas que no justifiquen su viabilidad tras el tramite de audiencia.

La puntuacion global asignada a cada licitador, que determinara la oferta econémicamente mas
ventajosa, sera la suma ponderada, segun los porcentajes establecidos en el Apartado 16 del Cuadro
de Caracteristicas y en el nimero 6 del Anexo |, correspondiente a los evaluables de forma
automatica y a los no evaluables de forma automatica.

Cuando el dnico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la oferta econdmicamente méas

ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

“0OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
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Si varios licitadores hubieran empatado en cuanto a la proposicion més ventajosa tendra preferencia en
la adjudicacion del contrato aquel que, hubiere acreditado tener en su plantilla un mayor porcentaje,
sismpre que sea superior al 2%, de trabajadores fijos con discapacidad (Disposicion Adicional cuarta
del TRLCSP). En el caso de UTE el porcentaje de discapacitados se calculara como sumatoria de los
porcentajes individuales de cada empresa corregidos segun la proporcion de participacion en la UTE

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ningunc de los licitadores tiene
preferencia conforme al parrafo anterior, resultara adjudicatario aquél que obtenga una mayor
puntuacion en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos,
prevaleciendo, en caso de empate en ia ponderacién, los criterios evaluables de forma automatica
sobre los que dependen de un juicio de vaior.

En el caso de que continuara la igualdad, se procedera a la realizacién de un sorteo.

En los expedientes que no sean competencia de la Junta de Contratacion, la Mesa de Contratacion
elevara propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion.

Clausula 18.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados

El caracter anormal o desproporcionado de una oferta se determinara de acuerdo con los criterios
establecidos en los articulos 85 y 86 del RGLCAP

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anomal, de
acuerdo con lo especificado en el parrafo anterior, debera darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que, dentro del plazo de diez dias naturales, a contar desde el siguiente a aqué! en
que hubiera recibido el requerimiento, justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la
misma. En particular, debera justificar el ahorro que permite el procedimiento de ejecucién ofertado, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que dispongan para
ejecutar la contraprestacion, la originalidad de las soluciones propuestas, el respeto a las disposiciones
relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar donde se vaya a
realizar la contraprestacion o la posible ayuda de las Administraciones.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente y la
emision por este de informe de valoracién de la justificacion aportada por el licitador.

Clausula 19. Documentacién previa a la adjudicacion.
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Para realizar la adjudicacién al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa,
debera presentar, a requerimiento del drgano de contratacion, en el plazo de diez dias habiles a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibide el requerimiento, la siguiente documentacién:

19.1.- Obligaciones Tributarias.

Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse ai
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta certificacion podra obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrdnico de los ciudadanos a los servicios
publicos.

19.2.-Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacién positiva, expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta certificacion podra obtenerse en
la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parciaimente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los servicios
puablicos.

19.3.-Impuesto sobre Actividades Econémicas.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del RGLCAP, en relacién con este impuesto deberd
presentarse la siguiente documentacion:

Justificante de estar dado de alta, referida al ejercicio corriente, en el Impuesto sobre Actividades
Economicas en el epigrafe correspondiente a! objeto del contrato o al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del (ltimo ejercicio, a la que se acomparfara una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracién responsable indicando el motivo de la
exencién y, en su caso, resolucion de concesién de exencion y alta en dicho impuesto.

19.4.-Garantia definitiva.

Documento acreditativo de haber constituido una garantia definitiva de conformidad con lo establecido
en la Clausula 21 siguiente y en el Apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas

“OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
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19.5.- Documentacién justificativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 del
TRLCSPy alos Apartados 14 y 24 del Cuadro de Caracteristicas.

Relacion detallada de la maquinaria y medios auxiliares que habra de emplear en la ejecucion de la
obra, indicando el tiempo que permaneceran adscritos a la misma y, relacion numérica por oficios y
categorias, del personal facultativo y no cualificado de la empresa adscrito a la obra, a titulo orientativo.

Cuando se hubiese exigido al contratista, como concrecién de las condiciones de solvencia, una
determinada adscripcién de medios o la especificacion de los nombres o cualificacion profesional, la
sustitucion de tales medios no podra realizarse sin la previa autorizacion de la Administracion. A tal fin,
el contratista debera remitir a aquélla justificacion de los nuevos medios o el historial profesional de las
nuevas personas propuestas.

19.6.- Documentacién que se sefiala como contenido del SOBRE niimero 1 en la Clausula
14 anterior.

La documentacion sefialada en los apartados nimeros 1 a 12 y 14 para la opcion B de la Clausuia 14
anterior. Esta documentacién solo sera exigida en el supuesto que se hubiese establecido en el Cuadro
de caracteristicas la posibilidad de sustituir la aportacion inicial de documentacion a incluir en el
SOBRE nimero 1 por una declaracion responsable del licitador ajustada al modelo fijado en el Anexo
Il al presente pliego, acreditativa del cumplimiento las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion. En este caso, no sera necesaria |a aportacion de la declaracion
responsable ajustada al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego, acreditativa de no estar
incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la administracién a que se refiere el
apartado namero 6 de la clausula 14 anterior.

Clausula 20. Renuncia o desistimiento

El érgano de contratacién podra renunciar a la celebracion del contrato o desistir del procedimiento
iniciado para ia adjudicacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 155 del TRLCSP, antes de Ia
adjudicacién.

La renuncia debera fundamentarse en razones de interés plblico debidamente justificadas en el
expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva licitacién de su objeto en tanto subsistan las
razones alegadas para fundamentar la renuncia.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo
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justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion
inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

Si, antes de la adjudicacion, el érgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o
desistiese del procedimiento, deberad compensar a los licitadores en las cuantias maximas que se
sefialan en el Apartado 18 del Cuadro de Caracteristicas, por los gastos efectivos en que hubieran
incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion economica.

CAPITULO Il - ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 21. Garantia definitiva

21.1.-Exigencia.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa estara obligado a constituir, a
disposicién del érgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 de los
importes que se sefialan en el Apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas.

De no cumplir este requisito por causas a &l imputables, el 6rgano de contratacion no efectuara la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el altimo parrafo del articulo 151.2 del

TRLCSP.

21.2.-Constitucién, reposicién y reajuste

La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles,
contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento del érgano de contratacion. En todo
caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

En caso de que la oferta mejor clasificada sea la realizada por una UTE, la garantia podrd ser
constituida por uno o varios de sus miembros, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la UTE.

En cuanto a la forma de constitucion, responsabilidades, devolucién y cancelacion de la garantia
definitiva se estara a lo establecido en los articulos 96 a 102 del TRLCSP.

Cuando asi se establezca en el Apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas, la garantia podra
constituirse mediante retencion en el precio; en este mismo apartado se fijara la forma y condiciones de
la retencion.

“0BRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
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Asimismo, en el Apartado 9 del Cuadro de Caracteristica, podra establecerse que la acreditacion.de
la constitucién de la garantia se realice por medios electrénicos.

Las garantias definitivas, especiales y complementarias, se constituiran en todo caso en Ia Caja
General de Depésitos.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Pabiica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta Gltima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin,

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique
al empresario el acuerde de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio
del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa dz resolucién. A estos efectos no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del
mismo conforme a lo sefialado los articulos 89 al 94 del TRLCSP.

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara, aprobada la liquidacion del contrato y
una vez producido el vencimiento del plazo de garantia sefialado en el Apartado 29 del Cuadro de
Caracteristicas, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista, de
conformidad con lo establecido en el articulo 102 del TRLCSP.

21.3.- Garantia complementaria.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 def TRLCSP, se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el Apartado 9 dei Cuadro de Caracteristicas, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva

Clausulia 22. Adjudicacion del contrato

El 6rgano de contratacion en resolucién motivada adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente a oferta econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios establecidos
en el Apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas y el nimero 6 del Anexo I, 0 declarara desierta la
licitacion.
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No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.

Cuando el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa no haya aportado la
documentacion a que se refiere la Clausula 19 anterior, dentro del plazo que el 6rgano de contratacion
le hubiere sefialado al efecto, se entendera que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

La adjudicacion debera realizarse en los siguientes plazos méximos:

a) Quince dias a contar desde al siguiente a la apertura de proposiciones cuando el tnico
criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio.

b} Dos meses a contar desde el siguiente a la apertura de proposiciones cuando para la
adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios.

c) Los plazos indicados en los puntos a) y b} anteriores se ampliaran en quince dias habiles
cuando por tratarse de una proposicion que de acuerdo con el criterio establecido en el
Clausula 18 anterior pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deban seguirse
los framites a que se refiere el articulo 152 del TRLCSP.

La adjudicacién se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil
de contratante, en las condiciones indicadas en el articulo 151.4 del TRLCSP.

La notificacién debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador excluido
o candidato descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacién. En particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.

b} Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c} En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion

del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

En todo caso, en |a notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse
a su formalizacién conforme al articulo 156.3 del TRLCSP

*OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
AVILA.

28



La nofificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por
el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a ia direccion que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los Servicios
Publicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en
el articulo 59.4 de la LRJPAC, sera de cinco dias.

Seré de aplicacion a la motivacion de la adjudicacién la excepcion de confidencialidad contenida en el
articulo 153 del TRLCSP

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, serén archivadas en su expediente. Notificada la adjudicacién del
contrato y transcurridos los plazos sin la interposicion de recurso alguno, la documentacién que
acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

Clausula 23. Seguros

El contratista adjudicatario, estara obligado a suscribir, las pélizas de seguros que se indican en el
Apartado 19 del Cuadro de Caracteristicas, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y
condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 24. Perfeccion y formalizacién del contrato

El contrato se perfecciona con su formalizacién y salvo que se indigue otra cosa en su clausulado se
entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del oérgano de contratacién.

Asimismo, antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera aportar;

n En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, la escritura plblica de
formalizacién de la misma, cuya duracion sera ceincidente con la del contrato hasta
su extincion.

u Cualquier otra documentacion complementaria que fuera exigida por el 6rgano de
contratacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo
40.1 del TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de qQue transcurran quince (15) dias
habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores v candidatos.

El érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco (5) dias a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
una vez {ranscurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que
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lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el
drgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no més tarde de los quince (15)
dias hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos
en el articulo 113 del TRLCSP.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el PCAP y demas
documentos integrantes del contrato.

El contrato podra formalizarse en escritura pablica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su oforgamiento. En este caso, el confratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

La formalizacion de los contratos se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion
indicando, como minimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicacion.

Cuando la cuantia del contrato sea igual o superior a 100.000 euros debera publicarse, ademas, en el
(BOE) un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalizacién, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho (48) dias a contar desde la fecha de la misma.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulacién ammonizada el anuncio debera enviarse, en el plazo
sefialado en el parrafo anterior, al (DOUE) y publicarse en el BOE.

CAPITULO IV - EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 25. Principio de riesgo y ventura

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para casos
de fusrza mayor

*OBRA DE MEJORA DEL ESTADC ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
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Cléusula 26. Comprobacién del replanteo

En el plazo que se sefiale en el documento de formaiizacién del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso, o
el érgano de la Administracién encargado de las obras, procedera a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el
director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta
debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resuitado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre |a viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a [a ejecucidn de la obra, Ia direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de |a misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concemiente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP-y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o €l director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracion encargado de las obras, a dar
cuenta inmediata al érgano de contratacion, que resolvera lo gue proceda. El régimen de la
modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de ias obras desde el dia siguiente
a la firma del acta, computéndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia
el articulo 237 b) dei TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictars la resolucién
correspondiente, que se nofificara fehacientemente al contratista, Ej plazo de ejecucion empezars a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de Ia notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuestc anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgane de contratacién tales reservas
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resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista
y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 27. Plan de Seguridad y Salud

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo a que se
refiere el Real Decreto (1627/1997), de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion (en adelante R.D 1627/2997, que sera elaborado
por el contratista, en aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, y en
el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaréan las previsiones contenidas en el
estudio o estudio basico, incluido en el proyecto.

En dicho Plan se recogeran, entre ofros, los siguientes aspectos:

- Control de accidentes o enfermedades profesionales.
- Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con
el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccidn se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

*OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (en adelante
R.D. 1109/2007), por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion ( en adelante LRSSC), en el Libro de Subcontratacion
se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de
la obra, asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante [a
misma. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el contratista
debera comunicar cada subcontratacion anotada en el mencionado libro al coordinador de seguridad y
salud.

La empresa adjudicataria dara traslado del Plan de Seguridad y Salud aprobado a los representantes
de los frabajadores y a la autoridad laboral competente, previamente al comienzo de las obras de

construccion, a los efectos que se determinan en los articulos 16 y 19 del citado R.D 1627/1997.

Cléusula 28. Programa de trabajo

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra
de someter a la aprobacion del érgano de contratacin correspondiente, el programa de trabajo que
desarrolle el presentado en su oferta técnica (SOBRE N° 2), en el que deberan incluirse los datos
exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El drgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 28. Interpretacion del proyecto

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facuitad de dictar las 6rdenes para
su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyacto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con la
antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar en sl plazo de un mes a la citada
solicitud.
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Clausula 30. Direccion de las obras

30.1.- Responsable del contrato

Ei érgano de contratacion, cuando asi se indique en el Apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas
podra designar un responsable del contrato, al que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 52 del
TRLCSP, correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la obra contratada. El responsable del
contrato podra ser una persona fisica o juridica vinculada al 6rgano de contratacién o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato se entenderan sin perjuicio de las que corresponden al
Director Facultativo conforme a lo dispuesto en el capitulo V del titulo 1l del Libro IV del TRLCSP.

Cualquier variacion del responsable del contrato serd comunicada por escrito al contratista.

30.2 -Direccion Facultativa de la Obra

El érgano de contratacién designara la Direccion Facultativa de la obra, a través de la cual y, en su
caso, del responsable del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliege de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin la previa autorizacion del drgano de contratacién.

La Direccion Facultativa tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccién (LRSSC).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General de la Administracién del Estado,
sera mision exclusiva del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi
como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

Cualquier variacion de la Direccion facultativa sera comunicada por escrito al contratista.
El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion
Facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrén libre acceso a todos los puntos de

trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previc reconocimiento.
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Cuando el contratista, o personas de & dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el organo de contratacién podra exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccion Facultativa de Ia
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de maierial y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista.

La Direccion Facultativa podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confimarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la Direccién Facultativa certificara la indemnizacién que corresponde a
la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y
sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Confratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, la Direccion Facultativa podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccion Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que ia Direccién Facultativa promueva con posterioridad la tramitacion
adminictrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante ia ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a Ia
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Direccidn Facuitativa.

30.3.- Delegado de la Obra
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El contratista debera designar al facultativo de la empresa que actuara como delegado de obra, y que
le representara en todo cuanto afecte a la ejecucion de la obra. Dicho facultativo debera disponer de
alguna de las titulaciones a que se refiere el ndmero 3 del Anexo |, cuando asi se exija como
compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato. El delegado de obra debera estar presente en
cuantas visitas a la misma realicen los facultativos integrantes de la Direccion Facultativa y, en su caso,
el responsable del contrato. La Administracion podré recabar del contratista la designacion de un nuevo
delegado de obra y, en su caso, la sustitucion de cualquier facultativo que de €| dependa, cuando asi lo
justifique la buena marcha del contrato.

Clausula 31. Plazo de ejecucion

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion, asi como de los plazos parciales que sefialan en el Apartado 20 del Cuadro de
Caracteristicas, o el que resulte de la adjudicacién del contrato de acuerdo con la oferta presentada
por el adjudicatario, asi como de los plazos parciales sefialados en el programa de frabajo para su
ejecucion sucesiva.

Cuando los plazos parciales se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, tendran los efectos
que en la aprobacion se determinen y se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El computo del plazo se iniciara el dia siguiente de la firma del acta de comprobacién del replanteo.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Direccion Facultativa existiesen razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado.

En el casc de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el
contrato podré ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

Clausula 32. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

32.1.- Por demora
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Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el rgano de contratacion un
plazo que ser, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando e! contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, o
de los que en su caso resulten de la adjudicacion conforme su oferta, y siempre que en el Apartado 24
de Cuadro de Caracteristicas no hubiese sido considerada condicién esencial de ejecucion, la
Administracion podra optar por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
212 del TRLCSP, en las proporciones que se sefialan en el Apartado 27 del Cuadro de
Caracteristicas

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este (ltimo supuesto, el drgano
de contratacién concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

32.2.-Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

El' incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato recogidas en el Apartado
24 del Cuadro de Caracteristicas de acuerdo con lo establecido en el articulo 118 del TRLCSP, dara
lugar a la imposicién de las penalidades que se sefialen en el Apartado 27 del Cuadro de
Caracteristicas, conforme a lo prevenido en el articulo 212 del TRLCSP.

A estos efectos tendra la consideracion de condiciones especiales de ejecucion las siguientes:
1.-Condiciones de caracter social
2.-Condiciones de caracter medioambiental establecidas en el PPT
3.- Deber de confidencialidad

4.- Otras que se sefialen en el Apartado 24 del Cuadro de Caracteristicas.

32.3.- Por cumplimiento defectuoso
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El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, o el incumplimiento 0 cumplimiento
defectuoso de la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta
para definir los criterios de adjudicacion, dara lugar a la imposicién de penalidades cuando asi se
indique en el Apartado 27 del Cuadro de Caracteristicas, conforme a lo prevenido en el articulo 212
del TRLCSP.

Clausula 33. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera Ia
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214
del TRLCSP.

Clausula 34. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
pliblico, modificaciones en el proyecto en los cases y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo debidamente en el
expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 108, 107, 108, 210, 219 y 234
del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan al TRLCSP.

En el Apartado 26 del Cuadro de Caracteristicas y en nimero7 del Anexo I, se especifican, en su
caso, las condiciones, el alcance y los limites de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el Apartado 26 del Cuadro de Caracteristicas y el nimero7 del
Anexo |, solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Clausula 35. Suspensién de las obras
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La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar ia suspensién de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicho texto refundido.

Cléusula 36. Cesién del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 226 del
TRLCSP.

Clausula 37. Subcontratacién

Cuando asi se establezca en el Apartado 25 del Cuadro de Caracteristicas, ¢l adjudicatario del
contrato podré concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del mismo texto legal. En todo
caso, el contratista asumira la fotal responsabilidad de la ejgcucion del contrato frente a la
Administracién.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intencién de subcontratar, las partes del contrato
a que afectara y la identidad del subcontratista, asf como justificar Ia aptitud de éste por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y @ su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuenira inhabilitado para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de fos Supuestos del articulo 60 del
TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del
subcontratista.

Si asi se requiere en el Apartado 25 del Cuadro de Caracteristicas, os licitadoras deberan indicar en
su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefigiando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o tacnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren
de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurrzn veinte dias desde que efectien
la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion
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expresa con anterioridad por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la
Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

En el Apartado 25 del Cuadro de Caracteristicas, se establece, en su caso, el porcentaje maximo
que el contratista esta autorizado a subcontratar.

Asimismo el érgano de contratacion si asi se indica en el Apartado 25 del Cuadro de
Caracteristicas, podra imponer al contratista la subcontratacion de determinadas partes de la
prestacion, que no excedan en su conjunto del cincuenta por ciento (50%) del importe del presupuesto
del contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 227.7 del TRLCSP.

Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el apartado anterior tendrén la consideracion de
condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.1) del
TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacién
establecidas en la LRSSC y lo dispuesto en el R.D 1.109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién habilitado por
la autoridad laboral correspondiente, con arregio a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13
a 16 del mencionado R.D 1.109/2007. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Conforme a lo establecido en el arficulo 16.2.a) del R.D 1.109/2007, el contratista debera comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones confraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

El érgano de contratacién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario
del contrato, ha de hacer a todos los subcontratistas y suministradores que participen en el mismo..

En los casos en que en el Apartado 25 del Cuadro de Caracteristicas se haya establecido la
posibilidad u obligacién de subcontratar, el adjudicatario deberé remitir al érgano de contratacion,
cuando este lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del érgano de contratacion justificante de cumplimiento
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de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legaimente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones, que se incluiran en los anuncios de licitacion, se consideraran
condiciones esenciales de ejecucion.

CAPITULO V - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 38. Abonos, mediciones y valoracién

Sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las érdenes recibidas por escrito de la Direccion Facultativa, Por consiguiente, no podra servir
de base para reclamaciones de ningln género el numero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicion de los frabajos efectuados se llevard a cabo por la Direccién Facultativa, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones
y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la Direccién Facultativa pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista, A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular,

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por la Direccion
Facultativa se procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas
y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultadc de la valoracion, obtenido en ia forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multipiicara por el coeficiente de adjudicacion, obieniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La demora en el pago devengara a favor del contratista los intereses de
demora y fa indemnizacién por los costes de cobro en los términos pravistos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las canticades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondréan en forma
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alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a
cuenta de la liquidacion de! contrato.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maguinaria pesada,
en las condiciones indicadas Apartado 23 de! Cuadro de Caracteristicas y conforme al régimen,
limites y garantias que a tal efecto determinan los articuios 232.2 del TRLCSP y 155 a 157 RGLCAP.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a

Derecho.

Las facturas deberan presentarse en el Registro que se sefiala en el Apartado 23 de Cuadro de
Caracteristicas, dirigidas a la unidad que se sefiala en el mismo.

En las facturas, ademas de la unidad destinataria, debera constar el érgano de contratacion que se
indica en el Apartado 23 del Cuadro de Caracteristicas.

El érgano administrativo responsable en materia de contabilidad publica es el que se sefiala en el
Apartado 23 del Cuadro de Caracteristicas.

Clausula 39. Revision de precios

En la revision de precios se estara a lo especificado en el Apartado 22 del Cuadro de Caracteristicas
todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan al TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de
materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.
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Si el precio no fuese revisable, solo se modificara dicha circunstancia por la prérroga del plazo de
ejecucion del contrato, siempre que ésta esté motivada por causas imputables a la Administracién o por
causas de fuerza mayor, entendiendo por tales las establecidas en el articulo 231 del TRLCSP.

Clausula 40. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista
40.1.- Impuestos y publicidad

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o
en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el supuesto de elevacion a
escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones Y permisos procedan, en especial la
tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademds de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendré obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, coms son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA 6 el que en su caso le sustituya y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Et importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion def contrato, tanto en el BOE como en otros
medios de difusion, se encuentra especificado en el Apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas.

40.2.- Sequros
Ef contratista vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pélizas de seguros a gque se refiere la
Clausula 23 anterior del presente pliego que se concretan en e Apartado19 del Cuadro de

Caracteristicas.

40.3.- Carteles y seiializaciones

El contratista tendr4 la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a FONDOS EUROPEOS, e
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la partizipacion de estos fondos, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
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peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

40.4.- Reportajes fotograficos

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asf lo solicita la Direccion Facultativa, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquéllas.

40.5.- Conservacién y policia

El contratista esta obligado no soélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia
hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la Direccion Facultativa, el contratista
tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas.

40.6.- Ensayos y analisis

El contratista esté obligado a sufragar el importe de los ensayos y anélisis de materiales y unidades de
obras que tanto la Direccién Facultativa como, en su caso, el responsable del contrato, le ordene
realizar para verificar la corecta ejecucion de la obra contratada, conforme al plan de control de calidad
establecido en el proyecto de la obra, por laboratorios homologados en cada especialidad.

Clausula 41. Obligaciones contractuales esenciales .

Ei contratista estd obligado al cumplimiento de las obligaciones contractuales calificadas como
esenciales que se sefialan en el Apartado 24 del Cuadro de Caracteristicas,

Su incumplimiento podra ser causa de resolucién del contrato segln lo dispuesto en el articulo 223.f
del TRLCSP.

Clausula 42. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del contratista, el cual esta obligado al
cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad sociel, de integracion social de
minusvalidos y de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
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noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades empresariales, en el
Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la
normativa reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion: LRSSC y R.D.1109/2007,
asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

En el Apartado 24 del Cuadro de Caracteristicas, se indicara, en su caso, las obligaciones de
caracter social que el adjudicatario estara obligado a cumplir en la ejecucion del contrato, asi como el
caracter de obligaciones contractuales esenciales que en su caso se atribuya a las mismas, siempre
que la disponibilidad del mercado laboral de la construccién lo permita.

El contratista queda obligado a acreditar el cumplimiento de las referidas obligaciones ante el érgano
de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato. La
acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante Ia presentacion ante e érgano de
contratacion de los siguientes documentos:

a) Certificado de la empresa en el que conste el niimero de trabajadores de plantilla.
b) Copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores.

Asimismo en el Apartado 24 del Cuadro de Caracteristicas, se indicara, en su caso, las obligaciones
de caracter medioambiental que el adjudicatario estara obligado a cumplir en la ejecucion del contrato,
asi como el cardcter de obligaciones contractuales esenciales Gue, en su caso, se atribuya a las
mismas.

Clausula 43. Deber de sigilo

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto dei contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion de la ejecucién del mismo.

CAPITULO VI - EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 44. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la
designacion de representante por la Intervencion General se regularan por I establecido en el articulo
163 del RGLCAP.
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Clausula 45. Recepcion de la obra

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de ta Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederé, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma y de conformidad con lo dispuesto en los articulos 222 y 235 del TRLCSP y en los articulos
163 y 164 RGLCAP.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de la obra que sean susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, y tengan establecido un plazo parcial
de ejecucion, siempre que asi se especifique en el Apartado 28 del Cuadro de Caracteristicas

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable
del contrato, si se hubiera nombrado, o el representante designado por la Administracion, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado y deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al
Director Facultativo, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto para ell
confratista, comenzando entonces el plazo de garantia.

En el supuesto de que el representante de la Intervencion General acuda asistido por un asesor técnico
designado por la misma, el acta se levantara por quintuplicado, entregandose un ejemplar a este
asesor.

En el acta de recepcion el Director Facultativo fijard la fecha para el inicio de la medicion general,
auedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el Director
Facultativo de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.
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En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro
de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D 1109/2007.

Cléusula 46. Medicion general y certificacién final

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director Facultativo, en el plazo méximo de un mes desde Ia recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que
debera ser aprobada por el érgano de contratacién dentro dei plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y que seré abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir
de su expedicién, a cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 47. Plazo de garantia y liquidacién

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de ia recepcion y sera el indicado en el
Apartado 29 del Cuadro de Caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo
de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el PPT y en el proyecto y a las instrucciones que dicte ia direccion de la obra. S,
a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por efla misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garaniia de fas partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anieriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
Facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a
la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debers afectuarse
en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director proceder4 a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
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construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién
de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
organo de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma,

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
érgano de contratacion acuerde la ocupacidn efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
piblico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 48. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el Apartado 29 del
Cuadro de Caracteristicas, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval o
seguro de caucidn conforme a lo establecido en el articulo 102 del TRLCSP.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucidn de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de |a devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrate, sin que la recepcidn formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas
demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que
se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

Cuando el importe del contrato sea inferior al sefialado en el apartado 5 del articulo 102 del TRLCSP, o
cuando las empresas licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segan
lo establecido en el Reglamento (UE) 1224/2013 de la Comisién de 26 de noviembre de 2013, que
modifica el Reglamento (CE} n.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el gue se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacién de los
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articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que
no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, segln lo indicado en el

Apartado 28 del Cuadro de Caracteristicas, se estara a lo dispuesto en el nimero 3 de articulo 102
del TRLCSP, respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

Clausula 49. Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruinara con posterioridad a ia expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de |a
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion,

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 50. Resolucién del contrato

Son causas de resolucion del conirato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.

b) Las establecidas en la Clausula 41 anterior.

¢) La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracién.

d) El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo piblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

La resolucién del contrato se acordaré por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitade en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre fa
garantfa, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de! contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada.
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Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 51. Prerrogativas de la Administracién, revisién de decisiones y Tribunales
competentes

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del presente pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincién, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 40 del TRLCSP, si el contrato estd sujeto a regulacién
armonizada, circunstancia que se indica en el Cuadro de Caracteristicas y el nameroZ del Anexo i,
serén susceptibles de recurso especial en materia de contratacioén los anuncios de licitacién, los
pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la
adjudicacién y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de contratacién que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio imeparable a derechos o intereses legitimos; a estos efectos se
consideran actos de tramite los acuerdos de exclusién de licitadores de la Junta de Contratacién o la
Mesa de Contratacién. No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién los actos
dictados en relacién con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el
contrato, tanto si acuerdan como si no la resolucién y la celebracion de nueva licitacion.

El recurso especial en materia de contratacién tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el
escrito de interposicién en el registro del 6rgano de contratacién ¢ del competente para la resolucion,
en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el articulo 44 del TRLCSP,
previo anuncio por escrito al érgano de contratacion. La resolucion dictada sera directamente ejecutiva
y solo cabré la interposicion del recurso contencioso-administrativo.

Los actos del érgano de contratacion no susceptibles de recurso especial, asi como los que se dicten
en contratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP seran inmediatamente ejecutivos,
poniendo fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente
recurso de reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

En el supuesto de que el érgano de contratacién sea una Junta de Contratacion, sus actos solo
ponen fin a la via administrativa cuando se dicten en el ejercicio de las prerrogativas de la
Administracion General del Estado en los contratos administrativos, de acuerdo con el articulo 211.4 del
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TRLCSP. Los demas actos que dicte la Junta de Contratacién no ponen fin a la via administrativa por
lo que, procedera el recurso de alzada con caracter previo a la interposicion del recurso contencioso
administrativo”

Clausula 52. Proteccion de datos personales

De acuerdo con lo establecido en la Disposicién Adicional vigésima sexta del TRLCSP, los contratos a
que se refiere este Pliego que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar
en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, y su normativa de desarrollo.
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.  Definicién del objeto del contrato. “OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA
CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE AVILA”.

2.- Contrato sujeto a regulacion armonizada:/[NO]

3.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

En el caso de que sean tenidos en cuenta ofros criterios, ademas del precio y de acuerdo con lo
establecido en los Articulos 147 del TRLCSP y en las clausulas 14 y 16 y se contemple en el
Apartado 15 del Cuadro de Caracteristicas, los licitadores podrén presentar VARIANTES o mejoras
sobre los siguientes aspectos del proyecto:

L]

L]

L]

(deben expresarse los requisitos, limites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que
son admitidas)

En estos casos los licitadores deberan presentar para cada una de las VARIANTES la documentacién
que se sefiala en el subapartado 4.2 del presente anexo la cual se incluira en el Sobre N° 2:

El proyecto para cada VARIANTE sera redactado por técnico competente que habra de estar en posesion
de alguna de las siguientes titulaciones:

La oferta econdmica se incluird en el Sobre n® 3, contendra tanto la oferta correspondiente a la solucién
base como las correspondientes a las VARIANTES y se ajustara al modelo que figura como Anexo V al
presente pliego.

En el caso de resultar seleccionada una de las variantes, el precio del contrato y los precios unitarios que
regiran durante la ejecucion de la obra seran ios del proyecto VARIANTE presentado por el licitador,
afectado, en su caso, por el coeficiente de adjudicacion resultante, obtenido como cociente entre el importe
de la oferta econdmica de la variante seleccionada y el presupuesto base de licitacion correspondiente a la
misma oferta variante

*OBRA DE MEJORA DEL ESTADQ ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
AVILAT.
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4.-DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. { Sobre n° 2)

Contendra la documentacion siguiente:
4.1.- Propuesta técnica.

Constara de una Memoria justificativa y explicativa de la solucién propuesta, destacando fa tecnologia
aplicada, las formas y précticas de ejecucién, poniendo de manifiesto las posibles mejoras que se
consiguen con ellas en la propia ejecucion y en la conservacion y explotacion de las obras.

La memoria incluir4 los elementos necesarios para Ia de la valoracion de los criterios que se sefialan en el
subapartado 6.1.1.siguiente.

4.2.- Proyecto VARIANTE.

En el supuesto de que se admitan VARIANTES, segiin lo establecido en el apartado 15 del Cuadro de
Caracteristicas, e! licitador debera prasentar la siguiente documentacicn:

a) Proyectos de construccion conteniendo los documentos y requisitos exigidos por el Articulo 123 del
TRLCSP. Dichos proyectos se ajustarén al proyecto base de licitacién conteniendo como (nicas
variaciones las derivadas del desarrollo técnico de las variantes consideradas ¥ los precios nuevos
que, en su caso sea necesario introducir, los cuales seran calculados de acuerdo con los precios
unitarios utilizados en la justificacién de precios del proyecto base de licitacion.

b) Explicacion y justificacion del proceso constructivo y de la idoneidad de los materiales, tratamiento,
puntos de vertido, etc, del proyecto variante.

¢} El proyectos para cada VARIANTE redactado por técnico competente que habra de estar en
posesion de alguna de las siguientes titulaciones:

4.3.-Programa de trabajo y plazo de ejecucion.

El Programa de trabajo deber4 redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como maximo, el
resefiado en el Apartado 20 del Cuadro de Caracteristicas ¥y de modo que contenga las inversiones de
gjecucion por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes.

Las citadas inversiones mensuales del Programa se expresaran en {érminos del presupuesto de
licitacion o en porcentajes el mismo, de forma que de esta informacion no pueda conocerse ni
deducirse la oferta econdmica, y deberan ser compatibles con las anualidades resefiadas en el
Apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas

Como consecuencia de la planificacion realizada, e! licitador facilitars la informacion siguiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras.
- Red de precedencias muiltiples entre actividades.

- Duracion estimada de cada actividad.

- Comienzo y finalizacién més pronta y més tardia, de cada actividad, referidos al inicio de la obra.
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- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno
aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podra ser completada con toda la informacion grafica que el licitador considere
oportuna.

Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion que, segin su Programa de trabajo, estima
necesario para la ejecucion de la obra.

Dicho plazo de ejecucion sera igual o menor que el plazo maximo que figura en el Apartado 20 del
Cuadro de Caracteristicas del presente pliego, y debera coincidir exactamente con el reflejado en el
Programa de trabajo que se presente.

Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se
encuentren incluidos en el Apartado 20 del Cuadro de Caracteristicas

4.4.- Propuesta de actuaciones medioambientales

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a la obra
que permitan la valoracion de los criterios sefialados en el subapartado 6.1.3 siguiente, la propuesta de
medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusién de los
certificados y demas documentos acreditativos de estos requisitos.

En particular, se incluira un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar
mejoras de actuacién medioambiental con respecto al contenido en el proyecto.

4.5.- Otros (describir)
5 .MODO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION INCLUIDA EN LA OFERTA TECNICA

Los licitadores, si asi se establece en el Apartado 13 del Cuadro de Caracteristicas, deberan aportar
dos copias de la documentacion técnica sefialada en el apartado 4 anterior en soporte informético,
debiendo cumplir los siguientes requisitos:

5.1.- Oferta técnica correspondiente a soluciones VARIANTES.
La documentacion incluird una copia en soporte papel y dos copias en alguno de los siguientes
soportes informéticos:

- CD-ROM
- PEN DRIVE USB.

5.2.- Exigencias de la presentacién en soporte informéatico

La oferta se presentara integramente en formato PDF, debiendo ademas incluirse copia en carpeta
especifica y diferenciada de los siguientes apartados:
Mediciones y presupuestos
Las mediciones, cuadros de precios y presupuestos se presentaran en:
o} Formato MS Excel, version Office XP.
o PRESTO o compatible
Datos numeéricos y tablas

"0OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
AVILA".
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Se presentaran como hojas de célculo en el siguiente formato:
o MS Excel, version Office XP.

6.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.
6.1.- No evaluables de forma automética por aplicacion de férmulas.

Se valoraran en este apartado los siguientes criterios:
Valor técnico de la oferta.
Programa de trabajo.
Programa de actuaciones medioambientales.
Otros (describif).............

La ponderacién maxima: (20 %) de l2 puntuacién maxima total de !z oferta (PT), distribuida del
siguiente modo:

{ver instrucciones)

6.1.1.- Valor de la propuesta técnica.

La valoracién se realizara teniendo en cuenta las caracteristicas de los elementos que la integran
(ver instrucciones)

A) Hasta un maximo de 15 puntos, en funcién de los siguientes contenidos:
Contenido y grado de detalle de la memoria justificativa y explicativa de la propuesta.
Contenido y grado de detalle de los estudios y propuestas complementarias aportadas,
prestando especial atencion a los siguientes:
Estudios geoldgicos, geotécnicos, hidrologicos, hidraulicos y estructurales, cuando
resulten pertinentes y sirvan de base para una mejor interpretacion de la propuesta.
Forma de empleo de los elementos técnicos ofertados en las diversas fases de
ejecucion.
Ventajas que supongan en la conservacion y explotacién de las obras.

B) Hasta un maximo de 15 puntos, en funcién de los siguientes contenidos
Grado de detalle del proceso constructivo.
Origen y justificacion de la idoneidad de los materiales empleados.
Operaciones previstas para la puesta en obra de los distintos materiales.
Definicion de los puntos y zonas de vertido de los materiales sobrantes y de su tratamiento,
Otros aspectos que permitan valorar la verosimilitud ds la oferta y la posibilidad de su
cumplimiento.
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C) Hasta un maximo de 10 puntos en funcién de los siguientes contenidos:
Idoneidad de la solucién técnica, tanto base como variante. En el caso de las soluciones
variantes se tendra en cuenta su grado de adaptacion a las exigencias establecidas en el
Apartado 13 de este anexo.
D) Hasta un maximo de 20 puntos en funcion de los siguientes contenidos
Contenido técnico y grado de definicion del proyecto, base o variante. En el caso de
soluciones variantes se prestara especial atencién a los siguientes aspectos de la solucidn
propuesta:
Justificacion técnica.
Nivel de definicion en planos y presupuestos
Prescripciones técnicas requeridas.
Materiales a utilizar.
Consideraciones de caracter estético o de innovacién tecnolégica.

6.1.1.1.- Capitulos y partidas a considerar en la valoracién de los elementos técnicos y medios
aplicados a la obra.

A.1.- TERRENO E INFRAESTRUCTURA

Cartografia y topografia.

Investigacion del terreno (caracterizacion geomecanica). Geologia y Geotecnia.
Cimentaciones. Excavaciones. Movimientos de tierras.

Terraplenes.

Tomas de muestras. Ensayos de laboratorio.

Subpresion. Nivel freatico.

Canteras. Calidad. Granulometria.

Transporte de materiales.

A.2.- HIDRAULICA E HIDROLOGIA. ENCAUZAMIENTOS

Célculos hidrologicos.
Desvios de cauces
Trazados y pendientes.
Erosion y sedimentacion.
Materiales.

6.1.2.- Programa de trabajo

La ponderacién maxima sera de: VEINTE POR CIENTO (20 %) de la puntuacion maxima total de los
CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.,
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La valoracion se realizara en funcion de los siguientes elementos:

Profundidad y grado de detalle del programa, su coherencia, el buen conocimiento que
denoten del proyecto y del terreno donde sera ejecutada la obra.

Racionalidad del plazo ofertado, en relacién con:
» Las dificultades técnicas.
= Los equipos materiales y humanos adscritos a la ejecucién de la obra.
» |a climatologia estacional.
= Laposible necesidad de pausas por requerimientos de explotacion.
= Las condiciones fisicas del entorno.

6.1.3.- Propuesta de actuaciones medioambientales.

La ponderacion méxima ser4 de: VEINTE POR CIENTO (20 %) de la puntuacion maxima total de los
CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En el supuesto de que en el Pliego de Prescripciones Técnicas no se hayan establecido
especificaciones técnicas minimas de caracter medioambiental, o en el caso de que habiéndose
establecido dichas especificaciones, las ofertas presentadas puedan incluir un cumplimiento superior al
minimo fijado, se valoraran las siguientes medidas:

Reduccion de los niveles de ruido ocasionados por equipos y maquinaria.
Reduccion de emisiones de gases..

Reduccién de la generacién de residuos.

Procedimiento de gestion de residuos

Utilizacion de productos con etiqueta ecolégica u otros distintivos de calidad
ambiental equivalentes.

Reduccion del uso de combustibles fosiles.

Uso de energias altemativas o de mecanismos de ahorro de energia.
Uso de materiales reciclables, reutilizables o valorizables.

Uso de materiales procedentes de procesos de reciclado.

Uso de materiales que reduzcan los niveles de emisién sonora.,

AN N N

SR NENENEY

7.- MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO.

7.1.- Condiciones y circunstancias que justifican la modificacién.
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7.2.- Alcance y limites de la modificacion.

8.- PENALIDADES

Las penalidades establecidas en la letra b) del subapartado 27.1 del Cuadro de Caracteristicas se
justifican en base a las siguientes caracteristicas de la licitacion:

“0BRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO Y DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE 58
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ANEXO I
DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION (Articulo 146.4
del TRLCSP).

PODER DE REPRESENTACION: (MANCOMUNADO/SOLIDARIO/OTROS...).

REFERENCIA DE LA ESCRITURA DE PODER:

..........................................................................................................................................

NOMBRE COMERCIAL: ..ottt
CIFINIF: oo e,
DOMICILIO SOCIAL

CALLE Y NUMERO: ... vooetv oo oo

LOCALIDAD: .....civtiiiis et e,
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DIRECCION WEB: .......ccoieereieieeeet v e e ens e

De acuerdo con lo previsto en los apartados nimeros 1y 4 del articulo 146 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en la redaccion dada por el articulo 44 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a
los emprendedores y su internacionalizacion

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

a) Que puede acreditar poder bastante para efectuar esta declaracion, asi como para suscribir la oferta
a esta licitacion.

b) Que la empresa a la que represento, acreditara personalidad y capacidad de obrar seglin se exige en
pliegos, los requisites de solvencia econdmico, financiera y técnico profesional, aportande en su caso la
clasificacion exigida. Dichos requisitos concurren en mi representada desde la fecha de finalizacion de
piazo de presentacion de las proposiciones.

¢) Que se compromete irrevocablemente a adscribir los medios técnicos y humanos que exige el pliego
para la ejecucion del contrato.

d) Que no incurre en las prohibiciones de contratar, incluso las referentes a obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

e) Que cuenta con las habilitaciones y certificaciones especialmente exigidas en el Pliego.

f) Que concurre a la licitacion agrupado en una UTE con Ias siguientes empresas, cada una de
las cuales participa en el porcentaje que asimismo se indica y ha asumido el compromiso de
constituirse formalmente el UTE, caso de resultar adjudicatarios: {¥)

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

...........................................................................................

1) Que se somele a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder (**).

h) Que se compromete a la acreditacion de lo anterior al ser requerido por la Administracion en un
plazo improrrogable de diez dias hébiles.

i) Que el licitador al cual representa forma parte del siguiente grupo empresarial:

C1sICINO
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) Que del grupo empresarial presentan oferta a esta licitacion ias siguientes empresas:

.................................................................

k) Que presenta ofertas para los siguientes lotes (***)

{Lugar, fecha, sello empresa y firma de representante legal)

(*) Solo en el supuesto de concurrir en UTE
(™ Solo en el supuesto de tratarse de empresas extranjeras
(™™}  Solo en el supuesto de presentar oferta por lotes determinados.

Sr. Presidente de la Confederaciéon Hidrografica del Duero

61



Confederacksn Hidragréfica del Duero

ANEXO Hl ¢*)

MODELO DE DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE

DD e ssst s sanss s smsmensssassssssssssssssssmsssssssesssassssissassnssesssnsssessensssssnnness CON DNL/ NIE 0.2

.. €1 nombre propic o en representacion de la  empresa
wvmmnsesirensesmensssmemsssrsessssmssssssnesssseesssssy CON Gl ineiiieiensessesinninennnnnns, liCitadora en el procedimiento abierto para
COMRAAr oo , publicado en el BOE/DOUE  de
fecha......ccoo i

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que la empresa a la cual representa, sus representantes y sus administradores no estan incursos en
ninguna de ias prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 60 dei TRLCSP

2. Que la empresa a la cual representa, se encuentra al corriente del cumplimiento de las Obligaciones
Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Que las circunstancias contenidas en el certificado de clasificacion emitida por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa, a efectos de acreditar la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional no
han variado (solo cuando sea necesaria su aportacion).

Y AUTORIZA, si su proposicion resultase ser la mas ventajosa econdmicamente para el (Ministerio de.....,
OOAA....... prerereeareees ), a éste para que recabe todos los datos que, obrando en poder de las Administraciones
Publicas, fueren necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas.

(La adjudicacion de contratos a personas que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos
mencionados sera nula de pleno derecho, con los efectos que se prevén en el TRLCSP, comprendiendo,
en su caso, la indemnizacion de los dafios y petjuicios causados).

{Lugar, fecha, sello empresa y firma de representante legal)

Sr. Presidente de la Confederacion Hidrografica del Duero

(") En ef supuesto de que en ¢l expediente se hubiere previsto la posibilidad de sustituir la aportacion inicial de la
documentacion a incluir en el sobre n® 1 por una declaracién responsable, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacion, debera acreditar haliarse al corriente de las obligaciones mencionadas de la forma prevista en la clausulas
19.1 a 19.3 del pliego da clausulas administrativas particulares.
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ANEXO IV

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

DD e en calidad de ..........cooovoenveree con DNI /
NIE N e, » en nombre propic o en representacion de |a empresa
................................................................. v eon ClF....c., inscrita en el Registro de
Licitadores de .......c...coeeveure e ,coneln® .. , @l objeto de participar en la

contratacion denominada ..............ooocoommonevvoo
................................................. convocada por acuerdo de............................_

Se compromete a adscribir los medios personales o materiales suficientes para la ejecucion del
contrato, y especificamente los siguientes medios (que, en su caso, son fijados por el érgano de
contratacion):

A).-Compromiso de adscripcién de medios personales:

Un facultativo que actuara como delegado de obra y dispondra de alguna de las siguientes titulaciones:

.........................................................
..........................................................

..........................................................

Los medios sefialados en las letras A) y B) anteriores formaran parte de la propuesta que presenta esta
empresa, y por tanto, tendran carécter contractual. En consecuencia, esta empresa se compromete, en
caso de resultar adjudicataria, a mantenerlos durante el periodo de ejecucion del proyecto de la obra
que constituye el objeto de este contrato y a comunicar al organo de contratacion cualquier variacion
que se produzca con respecto a ellos.

(SELLO EMPRESA Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL)
FIRMADO: ....................

Sr. Presidente de la Confederacion Hidrogrifica del Duero
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ANEXOV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE £OS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO DE LICITADORES

DD ot e en calidad de ....c..ooovvivieenenen e con DNI /
NIE N2 e e e , en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................. , con C.LF.....ccrinn.., inscrita en el Registro de
Licadores g€ ........cocvevvieieerieevie e e e e e ,coneln®....., al objeto de participar en la

contratacion denominada ..o

DECLARA:
] Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados

en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro expedido con

[] Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variacion
los que a continuacion se indican, segln se acredita mediante los documentos que se adjuntan,
manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del
Registro de fecha............c.ccoccee

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

(SELLO EMPRESA Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL)
FIRMADO: .........coeeei

Sr. Presidente de la Confederacion Hidrografica del Duero
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD s ssssnsee s eesse s en calidad de ...............ccooommrvrrever, con DNI/ NIE n.°;
........................................... » en  nombre propio o© en representacion de la  empresa
................................................................. seon C.LF...........oo......., inScrita en el Registro de Licitadores de
S e ,coneln® ... , @l objeto de participar en la contratacion
denominada . COMVOGAR po

e, PUDICAdO 6N Boletin
Oficial del Estado correspondiente al dig oo Se compromete a la ejecucion del

expresado contrato por la cantidad de (en letra y nimero) que se sefiala en Ia tabla (IVA, IGIC, IPS),
excluido), segun las soluciones que en Ja misma se indican, representando el (IVA, IGIC, IPS] ) (@l...%) las
cantidades que asimismo se indican (en letra y nimero), ajustandose en todo a los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y al proyecto correspondiente a la solucién base que declara conocer y a los
proyectos correspondientes a las soluciones variantes aportados..

IMPORTE EN EUROS
SOLUCION
ENLETRA EN NUMERO
BASE (IVA excluido)
IVA
TOTAL

(Lugar, fecha)

(SELLO EMPRESA Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL)
FIRMADO

Sr. Presidente de la Confederacién Hidrogrifica del Duero
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DILIGENCIA DE APROBACION

El contenido del presente pliego, se ajusta al modelo de “Pliego de clausulas
administrativas particulares para la contratacién que ha de regir en el contrato
de obras a adjudicar por procedimiento abierto” elaborado por la Subsecretaria
de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente e informado favorablemente por la
abogacia del Estado en dicho Departamento el 18 de Noviembre de 2014 y cuya
aprobacion el ambito de la Confederacién Hidrografica del Duero fue acordada por
su Presidencia el 12 de febrero de 2015.

Vista la tramitacion anterior y las previsiones del articulo 115.6 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, se acuerda aplicar dicho pliego a este procedimiento de contratacion y
aprobar el cuadro de caracteristicas que le precede para que ambos rijan en el
contrato denominado “OBRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO ¥ DE LA
CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA
PROVINCIA DE AVILA”.

Valladolid, 18 de febrero de 2015

PROPONE:
EL SECRETARIO GENERAL

Elias Sanjuan de la Fuente

SE APRUEBA CONFORME
A LA PROPUESTA

“0BRA DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO ¥ DE LA CONECTIVIDAD DE LAS MASAS DE LAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA PROVINCIA DE
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